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PZJ - program zapewnienia jakosci



OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PRZEBUDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA I GMINY
CHODECZ, OBJETEGO WOJEWODZKA EWIDENCJA
ZABYTKOW, POLEGAJACA NA ZMIANIE POKRYCIA
DACHOWEGO ORAZ WYKONANIU PODJAZDU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych zwigzanych z realizacja dla przebudowy budynku Urzedu
Miasta i Gminy Chodecz, objetego Wojewodzka Ewidencja Zabytkow, polegajaca
na zmianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu podjazdu dla oséb
niepelnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalono nastepujacy zakres robot remontowych dla dachu glownego:

— zdemontowac istniejacg instalacj¢ odgromowa i ponownie zamontowaé nowg, po
wykonaniu pokrycia dachowego. Wykona¢ niezbgdne badania techniczne,
—zdemontowa¢ dachowki na calej powierzchni remontowanej dachu, zmagazynowac ja
w kontenerach oraz wywiez¢ do utylizacji,

- rozebra¢ kominy

— przemurowa¢ kominy W czgsci frontowej budynku ( powyzej potaci dachowej z cegly
klinkierowej)

- zdemontowa¢ dwa wylazy dachowe, zamontowa¢ nowy od strony frontowe]

— wykona¢ nowe pokrycie dachowe z blachodachowki w kolorze ceglastym nr 742
Nowa Matt wg wzornika BUDMATU lub rownowazne .

- dachy o nachyleniu 8 1 11 stopni pokry¢ blacha zgodnie z zaleceniami Producenta na
istniejgcym podtozu z papy

- wykona¢ nowe rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Instalacja odgromowa
Zakres prac instalacji odgromowej obejmuje:
» demontaz zwodow poziomych
» montaz zwodow poziomych po modernizacji dachu
» wykonanie zwodow pionowych na przebudowywanych kominach

Zwody na kominach nalezy wykona¢ z zastosowanie masztow kominowych.



Instalacja zwoddéw poziomych na dachu podlega demontazowi a nastgpnie
powtérnemu montazowi po wykonaniu modernizacji dachu. Zwody kominowe
nalezy potaczy¢ z najblizej przebiegajacymi zwodami poziomymi. Potaczenia
wykona¢ z zastosowaniem ztaczy krzyzowych.

Istniejacy uktad zwoddow pionowych pozostaje bez zmian, w przpadku
stwierdzenia uszkodzenia, zw6d wymieni¢ na nowy.

Zwody wykona¢ drutem DFe 8§ mm.

Przyktadowy rysunek zastosowanych w projekcie masztow kominowych.
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Uwaga:

Do zwodow poziomych nalezy podlaczy¢ konstrukceje znajdujacych si¢ na
dachu anten.

Podjazd dla osob niepelnosprawnych

Sciana fundamentowa, oporowa i powyzej terenu - grubosci 24 cm z bloczkow
betonowych M-6 na zaprawie cementowej . Widoczne $ciany pochylni wykonczyé
tynkiem mozaikowym w kolorze cokotu.

Balustrady i pochwyty z rur stalowych malowanych proszkowo @ 40mm.

Pochwyty obustronne na wysokos$ci 75 1 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢
tak, aby odstep migdzy nimi miescit si¢ w przedziale migdzy 100 a 110 cm.

Koncowki pochwytow nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysung¢ o min. 30
cm poza koniec pochylni i biegu schodowego.

Na ptaszczyznie ruchu pochylni utozy¢ beton B20 gr.10cm na zaggszczonym
podktadzie zwirowym i thuczniu ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, za$
spadek podtuzny nie moze przekroczy¢ 6%.

Oddzielnie wykona¢ balustrad¢ na podescie miedzy schodami wejSciowymi a pochylnia
na wysoko$¢ 110 cm od posadzki.

Wymiana drzwi wejSciowych i daszku nad wejsciem

Istniejgce drzwi wejsciowe drewniane wymienic¢ na aluminiowe o profilu cieptym,
pelne z naswietlem zabezpieczonym szyba antywtamaniowa. Daszek nad wejsciem
systemowy z profili aluminiowych kryty poliweglanem w kolorze brazowym o
wym.2,05x1,42m

Wymieni¢ 5 szt. okienek piwnicznych o wym. 90x70cm.

Pomalowa¢ i1 naprawi¢ elewacje.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8
2. Roboty w zakresie burzenia, kod CPV-45111100-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV- 45111220-6
3. Zbrojenie kod CPV- 45262310-7
4. Betonowanie bez zbrojenia kod CPV- 45262350-9
Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV- 45223500-1
5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6
6. Wykonywanie pokry¢ dachowych kod CPV- 45261210-9
Ktadzenie dachow metalowych kod CPV- 45261213-0
Ktadzenie dachow bitumicznych kod CPV- 45261214-7
Uszczelnianie dachu kod CPV- 45261420-4
Ktadzenie rynien kod CPV- 45261320-3
7. Tynkowanie kod CPV- 45410000-4
8. Kladzenie ptytek kod CPV- 45431000-7
9. Instalowanie drzwi kod CPV-45421131-1
Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV- 45421000-4
Panele drzwi kod CPV- 44221212-4
10. Malowanie budynkow kod CPV-45442110-1
Usuwanie warstwy malarskiej kod CPV- 45442190-5
Powtorne malowanie kod CPV-45442180-2
11. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
12. Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych kod CPV- 45233161-5

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze
techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przej$cia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materialow, przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnos$ci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji




realizowanych przez jednostki gospodarki uspolecznionej, oraz plan zagospodarowania
dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu,

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakos$ci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor

inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organdow administracji panstwowej lub
gospodarczej.

Sprzg¢t zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamodwienie wykonawcy;

do obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen

i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczefi, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikdéw. Wpisy w ksigdze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego

lub calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podluznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ migedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé



konstrukcyjng Ilub  technologiczng, zdolng do samodzielnego  spelnienia
przewidywanych  funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspolrzedne punktéw gtownych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robdt oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gléwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sag w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sag w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miegjscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastgpujacych warunkow:
e Migjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami;
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
o mozliwo$cig powstania pozaru,
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym
e Materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikoéw zagrazajacych srodowisku,
0 Stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wdd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie
zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone



rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczane
przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawarto$¢ pytow i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach

do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i skladowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposdb gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materiatdéw do otoczenia.

Maszyny i sprzg¢t zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrgbie granic zbiornikow i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia
powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych
za zgoda organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i stuzby.
Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny
by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢
przerwane na polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania
ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany bezposrednio
jako rezultat realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.



Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac si¢ z wbudowanych materiatow do
wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdéw powinny by¢ rozebrane
1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkoéw
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

15.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggna¢ od ich wlascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostana usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

15.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na
istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wtasny koszt, w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1511, Utrzymanie robdt.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodowienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i
urzgdzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy dolaczyé
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéow i urzadzen réwnowaznych,
zawierajace ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
2.1. Zrodla uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
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wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych

przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatbw powstale w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.
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Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkdéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera
powinny by¢ usuni¢te z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot,
oceng jako$ci materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot,

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robodt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Zakres robot do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

- wywiezienie i utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbiorki

Wykonawca jest zobowiazany do spelienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ i
fachowos$¢ robot rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakoSci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby

osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t 1 jakosci materiatow.
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6.2. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot;

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot; przebieg robdt, trudnoscei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbiorow robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane  dotyczace jakosci
materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

wyniki prob poszczegoélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, sluzgce do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w
poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatlow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
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Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materialy, ktéorych obmiar nastepuje na podstawie objetoSci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu
moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze
jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym
pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na
pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastagpi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od
uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej
objetosci okreslonej przez Inzyniera.

InZzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze obj¢to$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objeto$ci obmierzonej do
uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inzyniera, material rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci
z zastosowaniem gestosci objgtosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestosci objetosciowe] stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowej materialu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetoSciowa dostarczonego materiatu
wykazywala wahania i byla mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczgciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktorych w ate$cie producenta podano ich
wymiary lub masg, dane te mogag stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtos$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

€) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeéci robot, do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres rob6ot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

84. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pizmie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletno$ci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastgpujgce
dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
e szczegotowe specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Pz,
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z
PZJ i SST,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e datg rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny
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Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji §lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednig, warto$¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu i Kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt, podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozy cj a
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych:
Opis techniczny zataczony do dokumentacji technicznej.
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11, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

12.  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze Stali A-0,
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1.
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

14.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami w OST ,,Wymagania og6lne”.

15.  Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST.G.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Kilasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek Srednica |Granica Wytrzymatos¢  Wydluzenie Zginanie
stali preta plastyczna narozcigganie trzpienia a Srednica
mm MPa MPa % d-probki
St0S-b | 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b | 6-32 410 min 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek

wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.

nie powinna

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;

na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,

rozwarstwienia i pgkniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia,

niemetaliczne, zgorzeliny 1 chropowatosci sg

wzery,

wypuktosci,

wgniecenia,

dopuszczalne, jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow

gladkich;




jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$§ 0,7mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

d) Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy, Srednicg nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki
cieplnej. cechowanie  wigzek 1 krggéw powinno by¢  dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okres§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wickszego
niz 5mm na 1m dhugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaroéw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
e nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
e nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
o stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje inzynier.

2.2 Drut montazowy.

e Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.

e Przy srednicach mniejszych niz 12mm stosowa¢ drut o srednicy nie mniejszej niz
1,0mm.

e Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowaé drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.

e Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i1 podktadek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow. Nie
dopuszcza si¢ stosowania podkladek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

e Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota;

prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen;

czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.;

montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu;

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego;

zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie;

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng
dhugos¢ pretow poszezeg6lnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych  zakryciu - wg  OST-

., Wymagania ogdlne”.

8.2.  Odbidr koncowy - wg OST - ., Wymagania ogdlne”.
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8.3. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnos$ci z rysunkami liczby
pretow w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dlugosci
zakotwien pretdw oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
faczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i
usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:
Betonowanie schodéw i podjazdu

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymaganie dotyczace robot podano w SST
OST. 00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastgpujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢ glinianu
tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6 %,

zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie;
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nazwa wytworni i miejscowosci;

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwatosci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d)Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

fBiezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300,
oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen)
nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci  cementu znajdujacego  si¢ W
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia

oraz klamry na zewngtrznych Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, =zabezpieczajagce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
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PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

¥ odleglos$ci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawarto$ci
pytéw mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezacag kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci
zawartos$ci frakeji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonow i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-
88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a
na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.
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3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ Stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

Ilo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymaganag szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki 0 konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wickszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu Konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednic¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy ukltada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o0
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zaggszczenie betonu
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwo$ci min.6000 drgan na minutg, z
bulawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;j;

e podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa

wibratora;

e podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosci
5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-

30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

e kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 -

0,7 m;

e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu i plyt i

charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym

miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

e zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez

e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub
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po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg 1 niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikoéw betonu
badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacija betonu

(1)Materiaty i sposoby pielggnacji betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyl z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN -63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwnos¢ powierzehni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig¢;
peknigcia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj a nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej Sciany,
Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow; raki i ubytki
na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzyma¢ roéwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow. Wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.
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Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowac polaczenia na piodro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny
pomiedzy deskami ta§mami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykoéw deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w ilosci
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spelienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetienie
tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wezesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5
probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250.
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Nasigkliwos$¢ zaleca sie¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - cO
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢
w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-
B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania §rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu Klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne
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Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca
si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartos$ci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Histropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy H iSZOm,
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+ 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
+ 0,2(Hi+200) przy H>100m.

6.3.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Iiprzekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wigksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wicksze niz:

I iIub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,021 iIub 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy Klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy Klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 7Tmm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wigksze

nz:

4mm przy klasie tolerancji N1
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2mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.6. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwor6éw i wktadek nie powinny by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.
7.OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w SST -
G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

e oczyszczanie podioza

e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

e pielegnacje betonu

e rozbiorka deskowania i rusztowan

e oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiorkowych poza
granice obiektu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot murowych w obiekcie tzn.:

e Kominy murowane z cegly petnej i klinkierowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla element6w murowych:
Wymagania te dotycza:

[ cech zewnetrznych (ksztaltu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[] cech fizycznych (masa, gestosé objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé cieplna,
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna, wystgpowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé
laboratoryjnie.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1 0,5 : 45
1 1 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
1 1 : 7

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
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» Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 50C.

» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

» Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegla peha.

Nalezy stosowaé cegle budowlang pelna o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;j.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i plaskich
powierzchniach.

2.4. Cegta klinkierowa

2.5. Zaprawa do cegly klinkierowej - nalezy zastosowaé zaprawe tego samego producenta co
cegly klinkierowej

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiatow i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

e  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréow wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazebione
koficowe.

Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach
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e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypehnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 -

10mm.

Spoiny w kominie powinny by¢ pelne i szczelnie wypelnia¢ przestrzen pomie¢dzy

ceglami. Niewskazane jest murowanie na puste lub zaglebione spoiny, poniewaz w

niewypetionych miejscach gromadzi si¢ woda, ostabiajac trwato$¢ konstrukceji komina.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

e sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiaréw i ksztattu bloczka,
o liczby szczerb i peknigc,

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dtugosci 3 6
. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci 1m 3 6
. na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
. na catej wysokosci
3 Odchylenia kazdej  warstwy od
. na Im dlugosci 1 2
. na calej dtugosci 15 30
4 Odchylenia goérne] warstw  od
. na Im dlugosci 1 2
. na calej dtugosci 10 20
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5 Odchylenie wymiaréw otwordéw w
swietle o wymiarach:
. do  100cm: szerokos¢
wysokosé -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szerokos$¢ -15,-1 - 15, -10
wysokosé -10, -5 -10,-5
-15,-10 -15,-10

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W haturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenie o jakoSci materiatbw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla §cian murowanych.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu na stanowiska pracy,

e wykonanie $cian, narozy,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

[ ]

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88/ B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN -81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

¢ Blacha dachéwkowa powlekana
e Odwodnienie budynku.
14 Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Blacha dachéwkowa powlekana
2.2. Obrébki blacharskie i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wptywami
atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem glownym profilom dachowym.
Nalezy przewidzie¢ obrobki blacharskie i uszczelnienia w miejscu polaczenia migdzy
oktadzinami metalowymi i innymi elementami budynku.

Przy wykonywaniu potaczen §$cian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i
eksploatacji podane przez producentow wszystkich elementow, z ktorymi dach bedzie si¢
taczy¢ (np. praca elementow metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz
zwrécié szczegblng uwage na staranno$¢ wykonania i szczelno$¢ — zabezpieczenie przed
woda opadowa.

Nalezy przygotowaé obrobki blacharskie 1 obrobki zewnetrzne / kolnierze na wszystkie
przebicia, w tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

2.3. Rynny i rury spustowe.

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg migdzy innymi: rynny, rury spustowe,
ksztaltki oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Nalezy stosowac:

e Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

2.3.1 Rynny.
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Rynny powinny by¢ wykonane systemowe. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie
$niegu, mrozu i stonca, nie odksztatcac sig, nie tamac i nie pgkac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.
2.3.2 Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane systemowe . Podobnie jak rynny produkt musi
by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztalcaé si¢, nie famaé i nie
pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od
linii prostej, mierzone na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania dla rynien i rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowacé zgodnie z
instrukcjami producenta systemu, ktéry w zaleznosci od przekroju elementu powinien
rowniez dobra¢ odpowiednie uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposob ich taczenia.

2.4. Akcesoria dachowe

. Folia dachowa

. Okap

. Rynna koszowa

. Kohierz wentylacyjny
. Zestaw wentylacyjny
. Bariera $niegowa

. Blacha ptaska

. Uszczelka

. Wiatrownica

10. Gasior

11. Wytaz

12. Lawa kominiarska
13. Uszczelka

14. Laty

OO0 WDN P

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT.
4.1 Skladowanie i transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne”p.4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngetrzne stanu technicznego
opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Podklady pod pokrycia.

Wymagania ogdlne:

a) rownos$¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka , aby przeswit
miedzy nig a latg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

€) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

5. 2. Porady montazowe dla blach dachéwkowych.
LATY

W czasie montazu stosuje si¢ listwy dystansowe o wymiarach 25 x 50 mm oraz
taty nosne 40 x 50 mm. W strefach o duzych opadach $niegu lub na dachach
pokrytych folia paro-przepuszczalng nalezy uzywac tat o wymiarach 50 x 50 mm.
Na dachach odeskowanych i opapowanych listwy dystansowe montuje si¢ w
odstgpach maks. 600 mm, przy czym co druga listwo powinna spoczywac na
krokwi, natomiast na dachach, na ktorych deski i papa zostaty zastapione folia,
listwy dystansowe montuje si¢ na gornych krawedziach krokwi. Do mocowania
tat i listew zaleca si¢ gwozdzie ocynkowane 75%x2,8 mm.

MOCOWANIE AT NOSNYCH

Mocowanie fat no$nych uzaleznione jest od wysokosci modutu blachy
dachowkowej, ktora mierzona od dolnej krawedzi do dolnej krawedzi nastepne;
taty, wynosi np.: 40 cm, 35 cm, 46 cm.

EATA NOSNA PRZY OKAPIE

Istotne dla dalszego montazu jest doktadne zamocowanie znajdujacej sie przy
okapie, pierwszej taty nosnej i podniesienie jej za pomocg klocka dystansowego
rownego wysokosci §cianki pionowej montowanej blachy

dachéwkowe;.

MONTAZ BLACH

Montaz nalezy zacza¢ od dolnego, prawego rogu uzywajac
do tego najdtuzszych arkuszy blachy. Ktadzie si¢ je
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rzedami od okapu do kalenicy. Przed przykrgceniem blachy skontrolowac trzeba
potozenie ostatniego arkusza wzgledem wiatrownicy. W celu niedopuszczenia do
powstania szczelin pomi¢dzy arkuszami, montujac blachy dociska si¢ je doktadnie
skosnie w kierunku odwrotnym do spadku dachu.

CIECIE BLACHY

Do cigcia blachy uzywa si¢ nozyc wibracyjnych tzw, niblera lub specjalnej
przystawki do wiertarki elektrycznej, a w przypadku matych nacie¢ - nozyc do
blachy. Stosowanie narzedzi wywotujacych efekt termiczny - nagly wzrost
temperatury (np. szlifierka katowa), powoduje zmiang
struktury blachy i wytopienie cynkowej warstwy
ochronnej na szerokosci 3 - 4 mm od linii ci¢cia, co
uniemozliwia samo regeneracj¢ tej warstwy.

Tym samym uszkodzona zostaje warstwa zewngtrzna, a
odstoniety rdzen blachy - narazony na proces korozji. W zwiazku z tym,
zastosowanie narzedzi wywotujacych efekt termiczny grozi utratg gwarancji.

MOCOWANIE BLACHY

Blache¢ mocuje si¢ do podtoza uzywajac nierdzewnych lub ocynkowanych
(warstwa gr. min. 20 mikrondéw), lakierowanych wkretéw samowiercacych, z
podktadka uszczelniajacg z gumy EPDM. Guma ta odporna jest na dziatanie
promieni ultrafioletowych oraz wysokich i niskich temperatur (od - 60°C do
+200°C). Wkrety umieszcza si¢ wytacznie w dnie fali i wkreca wiertarkg o
regulowanej predkosci obrotow. Wkrety dociggac trzeba

tak mocno, by znajdujaca si¢ pod podktadka, gumowa

uszczelka "wyszia" ok. 1 mm poza nig. Takich samych

wkretow uzywa si¢ do montazu blach obrobkowych.

LICZBA WKRETOW
Zwykle stosuje si¢ ok. 6 szt. na 1 m2 powierzchni dachu.

CHODZENIE PO DACHU

Montaz winien by¢ zorganizowany w taki sposob, by unikng¢ chodzenia po
blasze, Jesli jednak okaze si¢ to konieczne, do tego celu uzywac nalezy wylacznie
obuwia o mi¢kkich spodach, a chodzi¢ jedynie po dnie fali unikajac stawania na
grzbiety fal.

UWAGA! Przykrec¢ blachg zanim zaczniesz po niej chodzi¢. Nigdy nie zostawiaj
na dachu nie przymocowanych arkuszy blachy!

LACZENIE BLACH
Przy poziomym faczeniu blach, zaktadka powinna zachodzi¢ na grzbiet jedne;j fali,
Umiejscowienie wkretu - powinien on by¢ przesuniety w strone zaktadki w celu

lepszego docis$nigcia toczonych blach. Bardzo wazne przy taczeniu pionowym!
Pionowe taczenie wykonaé nalezy mocujac wkrety w kazdej dolinie fali.
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GASIOR
Przykreca si¢ go wkretami do co drugiego grzbietu fali.
PRZEPUSTY

Przy przepustach w dachu stosuje si¢ dopasowane do profilu blachy, gumowe
kotnierze. Mocuje si¢ je stalowymi, szczelnymi nitami lub srubami do blachy
dachowej, a potaczenie uszczelnia specjalng masg, Przy wickszym niz 20° spadku
dachu, nalezy uzy¢ kotnierza wigkszego o jeden numer.

WIATROWNICA 1 JEJ OBROBKA

Wysokos$¢ wiatrownicy dostosowac nalezy do poziomu grzbietu fali. Blacha
obrébkowa musi znalez¢ si¢ na jej poziomie, Obrobke przykrgcamy do
wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelnionego masg zaktadu.

RYNNA KOSZOWA

W przypadku zastosowania rynny koszowej nalezy w odlegltosci ok. 160 mm od
jej $rodka, wzdtuz krawedzi kosza zamontowac listwy dystansowe, a rynng
koszowg przybi¢ gwozdziami ocynkowanymi do tat no$nych. Przykrgcone
wkretami nierdzewnymi rynny powinny zachodzi¢ na siebie co najmniej 200 mm
(przy spadku dachu 14°-20°), a ptaszczyzna zaktadu winna by¢ uszczelniona
neutralnie utwardzalng masg silikonowa. Nie nalezy stosowa¢ mas zawierajacych
kwas octowy oraz innych, o silnym zapachu.

ZAPRAWKI

Ewentualne drobne uszkodzenia powtoki lub istniejgce elementy metalowe mozna
zamalowac¢ oryginalng farba zaprawkowa.

5.3. Wykonanie odwodnienia budynku
e Rynny

Rynny powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztonéw w elementy wieloczionowe.
Powinny by¢ taczone na zaklad, taczone w zlaczach poziomych. Rynny powinny by¢
mocowane do elementow drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstepach.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do
rur spustowych.

e Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ skladane z pojedynczych cztonéw w elementy
wielocztonowe. Powinny by¢ taczone na zaktad, faczone w zlgczach poziomych. Rury
Spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty do elementow elewacji budynku.
Rury spustowe rozmieszcza¢ zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku
hali.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wasciwosci
nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzeniu materiatow, sprawdzeniu potgczen poszczegélnych odcinkéw rynien,
umocowan. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy w rynnach nie ma dziur, pekni¢é. Zaleca si¢
sprawdzenie spadkow i szczelno$ci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
techniczng, sprawdzeniu materiatow, sprawdzeniu polaczen poszczegoélnych odcinkow
rur spustowych, umocowan, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku
pionowego. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur, peknigc.

7  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest :

7.1.Dla robét pokrywcezych 1m2 pokrytej powierzchni,
7.2. Rynny i rury spustowe.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest Im.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrows.
Prze$wit miedzy sprawdzong powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robdt pokrywezych.

Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czgsciowych.

Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt do ktorych
dostep pozniej jest utrudniony.

Odbiodr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza deskowania i tat,
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- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty :

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materialow,

e protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.0dbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementow do $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien, sprawdzenie
szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie z blachy dachéwkowej powlekanej.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2 Rynny i rury spustowe

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena
obejmuje

e przygotowanie,

* zmontowanie, umocowanie polaczen,

» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie.

PN-EN 10143:1997 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly
powlokami metalicznymi. Tolerancje wymiardw i ksztattu.

PN-EN 10169-1:1998 Wyroby plaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w
sposob ciagly. Postanowienia ogolne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan).
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PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.
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1  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki cementowo — wapienne.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

» Zgodno$ci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i SST uwzgledniajacymi wymagania norm i okreslajacym rodzaj,
odmiang i kategori¢ tynku. Dozwolone sa tylko takie odstgpstwa od dokumentacji,
ktére nie naruszaja postanowien norm, a s3 technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym
dowodem.

* Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
* Przestrzegania ogolnych zasad wykonania rob6t tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST
* Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST

* Przyczepnosci tynkow do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢

zapewniac takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

e Mrozoodpornosci tynkow — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu
odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkow — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
» Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

* Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz
pekniecia, wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

* Prawidlowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi tynkow — powierzchnia powinna
stanowi¢ pltaszczyzne pionowsg lub poziomg. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych
wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

» Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie tj.
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pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzacej przez cata grubos$¢ tynku.
W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktore nalezy wypetni¢ kitem elastycznym i
przykry¢ listwg lub wykona¢ obrobke blacharska ( w przypadku tynkow
zewnetrznych)

* Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokraglone lub
zukosowane.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a W
szczegodlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez Sito 0
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

54



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow,
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu Surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke 1 konsystencje w sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatlow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa robot jest m2 . 110$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

55



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity W postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podloza, pilsni, itp.trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pegcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Tynki wewnetrzne i1 zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin schodow.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podtozy
i izolacji oraz warstw podidg zgodnie z opisem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a
w szczegOlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. \WWyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz
25,0 MPa, $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, mrozoodporno$¢ - liczba cykli nie mniej niz
20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szeroko$é: do 1,5mm,

grubosc¢: do 0,5mm,
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krzywizna: do 1,0mm.
W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasiakliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwg.

b)Materialy pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig
oraz napis ,, Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uklada¢ $ci§le obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

e) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Oq.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem

i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

e wytrzymalo$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

e podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

e podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem papy,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
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e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

e zaprawg¢ cementowag nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec¢
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

e podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg plaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow
niz  5mm, odchylenle powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i1 Smm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladziny z plytek CERAMICZNYCH

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiarow, gatunkoéw i odcieni
oraz wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda ptytki. Nalezy upewnié si¢ ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia plytek.

Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowac podloze, tak aby byto mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu pacg zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podloza. Powierzchnia
z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w
ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ do wyznaczonej linii.
Naktadajac plytke, nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubo§¢ 6 do 8mm. Przesuniecie
nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny mozna stosowa¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dlugosci boku:
e -do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usungé¢ wkladki dystansowe i wypei¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykonaé¢ cokoliki na wysoko§¢ 10cm z przyklejonych ptytek
cokotowych lub przycigtych ptytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wciSnigcie w nie sznura
dylatacyjnego, wypelnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydla i
wygtadzeniem spoiny.

5.2.2. Wykladziny schodéw

Na schodach zewngtrznych zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe 1 mrozoodporne
przeznaczone na schody.
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Na schodach wewnatrz obiektu zastosowac plytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na
schody.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkow og6lnych
wykonania robot (cieplnych,  wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbioér materiatéw 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

84. Odbiodr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonad
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowoSci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowoséci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia Imm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

61



Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementow metalowych.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 elementéw metalowych
Stolarka drzwiowa - drzwi zewngtrzne ciepte aluminiowe

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21 Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2 Wbudowaé nalezy stolarkg¢ drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi
powlokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.
2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, laczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostala ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi
powltokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,

pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania

o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié

kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwiacych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
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okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badaniec materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

8.1 Odbior elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
o prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia
oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub §cianami,
o prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -zgodno$¢
wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc¢.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
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e dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robdt wchodza:
o Malowanie farbami silikatowymi elewacji zewnetrznej budynku

o Malowanie elementow metalowych

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego
do ciemnobrazowego i odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w  lotnych  rozpuszczalnikach, z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikujacym,

o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
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czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom nhorm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb

emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajno$¢ - 6-
8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schniecia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos¢ - 7-
8m /dm ,max. czas schniecia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8m2/ dm3,
max. czas schniecia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schniecia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm , max.
czas schniecia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

253. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas
schniecia-24h,

e Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

e metaliczna ,,Cykofan , wydajno$¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,

e Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, biaty, do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych, 0goélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.54. Wyroby epoksydowe

¢ Gruntoszpachlowka epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajno$¢- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia-2h,
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e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajno$¢
- 4,5-5m /m, czas schniecia - 24h,
e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajno$¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6-
8m2/dm3 , czas schniecia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j.
e Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-
5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas$¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

51. Przygotowanie podlozy.

511 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢
naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowo -wpienng.
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Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekOw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo -wapienna.

51.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé

pokostem.
524, Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywaé podioze,
bez przeswitow, plam i odpryskow.

532 Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac
aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladéw pedzla

5.33. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowaé farby
w réznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
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6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie

wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienng do robdt tynkowych Iub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  powlok  malarskich  polega
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub  grudek, nieroztartego pigmentu lub  wypekliaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok
o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wemhiang lub bawelniang
szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na préobie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatlow i robot powinny

by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

<) PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robdt okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi

1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogdlnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem  ninigjszej szczegotowej specyfikacji  technicznej s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej
w obiekcie objetycym przetargiem.
izolacje pionowe
Izolacja pionowa $cian wykonana z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno —
polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych) naktadanych przez malowanie o gr.
Min 2 mmm ( np lepik asfaltowy naktadany na goraco, abizol lub dysperbit)

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $§wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i
powinny wykazywaé dostateczng odporno$s¢ w $Srodowisku, w ktorym zostaja
uzyte, oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.
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2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape zgrzewalna
0 gramaturze 200g/m i gr. 4 mm

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,

powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig

papy,

e dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,

e wymiary papy w rolce:
dtugosé¢: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + Icm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

temperatura migknienia 60-800C,

temperatura zaptonu 2000C,

zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,

splywnosc - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50 C w ciagu 5 godzin z

warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

e zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18o0C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW .

Wymagania wg BN-70/6112-24.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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S. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

511 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

51.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.

a) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz SoC.
513 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa, z zaprawy na niej uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szeroko$¢ zakladow papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbioér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2 Wyniki odbioréw materialdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robdt izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem
tynkéw 1 innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jakoSci materiatbw 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

e protokoty odbioru materialow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jes$li takie byly zlecane przez wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

2l PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-czyszczenie podloza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Czgs¢
I - Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69/ B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

oraz wytyczne i instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i woda. ITB Warszawa 1970.

Whytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania
folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
150C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robdt izolacyjnych metoda natryskowa. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje  stosowania w  budownictwie kitow trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
latekséw butadieno - styrenowych wykonane metodg natryskows.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty pil$niowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych specjalistycznych.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majgce na celu wykonanie rob6t wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

e wykonanie i montaz balustrad wewnetrznych na schodach

e wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej.
g8 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$¢ uszkodzenia.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.
Balustrady, pochwyty i porgcze schodowe wykonywaé zgodnie z projektem technicznym.
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Wysokos¢ 1 przeswity lub otwory w wypehieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla osob niepetnosprawnych instalowa¢ tak, aby zapewnic¢
szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu, odstgp miedzy poreczami , dlugo$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na
poczatku 1 koncu pochylni, powierzchni¢ spocznika i innych wymagan okre§long w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Odbioér wykonania balustrad i pochwytow na widowni, podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych
oraz schodach wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla elementow,
ktérych nie reguluje projekt odbiér robodt nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegéw schodowych,

- ptaszczyzny ruchu podjazdu dla os6b niepelnosprawnych,

- odstepu migdzy porgczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochylni,

- powierzchnie spocznika.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady maja wystarczajagce zabezpieczenie przed
wypadnigciem przez nie osob. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie
si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po poreczy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa robdt jest Imb wykonanej balustrady.

Ilo§¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.S.

8.1. Odbiér balustrad i1 drabiny nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikoéw
pomiaréw kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Paci si¢ za ustalong ilos¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje.
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- dostarczenie materialow,

- montaz balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementow na okreslone w
projekcie kolory

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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