

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
„Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz.”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA CHODECZ**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866838**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 2**

**1.5.2.) Miejscowość: Chodecz**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 87-860**

**1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski**

**1.5.7.) Numer telefonu: 54 2848 070**

**1.5.8.) Numer faksu: 54 2848 070**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [urząd@chodecz.pl](mailto:urząd@chodecz.pl)**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [www.chodecz.pl](http://www.chodecz.pl)**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[www.bip.chodecz.pl](http://www.bip.chodecz.pl)

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz.”

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88af0684-cf5a-11eb-911f-9ad5f74c2a25**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00116370/01**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-07-15 17:38

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00000475/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Nie

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** In.272.1.2020

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 3997903,78 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz.”

2. Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejących dróg gminnych: działki nr: 16; 190; 251/1; 251/2 obręb Lubieniec, działka nr 15 obręb Nowiny, działka nr 23 obręb Wola Adamowa, gmina Chodecz.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie remontu dróg gminnych

- nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dł. 5.050 mb

- nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb

Założenia projektowe:

- przekrój dla klasy dróg lokalnych – L,

- prędkość projektowa – 30 km/h,

- szerokość jezdni – 4 - 5 m,

- spadek poprzeczny jezdni – jednostronny, daszkowy 2-3 %,

- długość projektowanego odcinka drogi – 5050 mb,

- długość projektowanego odcinka drogi – 1454,4 mb,

Zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach przekrój 1x1 o szer. 4m - nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb.

Zakresem remontu objęto:

#### Droga:

nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dł. 5.050 mb szer. 5m  
nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dł. 1.454,4 mb szer. 4m  
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (ścieralna) gr. 5 cm,  
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

#### Chodnik:

Układ chodników w planie stanowią odcinki proste połączone łukami.

- szerokości od km 0+000,00 do km 0+098,00 – 2,0m,  
(strona prawa dł. 98mb),  
- szerokości od km 0+021,00 do km 0+047,00 – 2,00m,  
(strona lewa dł. 26mb),  
łącznie dł. chodnika wynosi 124,00 mb

Peron przystankowy: - 1 szt. (lokalizacja km 2+429):

Założenia projektowe:

- szerokość peronu - 3 m
- długość peronu - 5 m
- spadek poprzeczny jednostronny - 2 %

#### Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jezdni na pobocze gruntowe i do istniejących rowów .

Rowy:

Strona prawa od km 2+474,00 do km 5+050,00 dł. 7524 mb

Strona lewa od km 2+474,00 do km 5+050,00 dł. 7524 mb

Razem 15.048mb

Przepusty przeznaczone do oczyszczenia:

km 0+409,00

km 2+070,00

km 2+685,00

km 3+368,00

km 3+895,00

km 4+498,00

Pozostały zakres prac w ramach projektu:

- 1) liczba przebudowanych skrzyżowań – 2 szt.,
- 2) zadanie obejmuje dodatkowe rozwiązania polegające na:
  - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu - znak B-20, C-9,
  - budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych - Znaki D-16,
- 3) liczba przejść dla pieszych uwzględniających rozwiązania spełniające wymagania określone w wytycznych w stosunku do klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego – 1 szt.
- 4) w projekcie zastosowano następujące rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością:
  - znak B-33,
  - środki uspokojenia ruchu w obrębie skrzyżowań - skrzyżowanie skanalizowane.
- 5) ścieżka rowerowa w dwóch kierunkach ruchu dł. 5.050mb po stronie prawej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, w Szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ, organizacji ruchu stanowiącej Załącznik nr 12 do SWZ oraz w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu

- budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego za faktycznie zużyte media,
- 2) oznakowania terenu budowy, m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, oraz 6 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu zawierającej treść uzgodnioną z Zamawiającym,
  - 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
  - 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,
  - 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
  - 6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu od właściwego organu zarządzającego ruchem,
  - 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
  - 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów,
  - 9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
  - 10) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,
  - 11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
  - 12) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczęciem robót a także bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
  - 13) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
  - 14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  - 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami wykonanymi w trakcie realizacji umowy.
7. W przypadku, gdy w niniejszej dokumentacji zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.
8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.
9. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie przedłożony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
10. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do oszacowania wartości zamówienia.
11. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz przekazać ją Zamawiającemu wraz z potwierdzonym zgłoszeniem złożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego we Włocławku. Wykonawca w terminie do 2 miesięcy od daty odbioru przekaże Zamawiającemu mapę inwentaryzacji przyjętą do zasobu Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego we Włocławku. Brak inwentaryzacji w powyższym terminie skutkować będzie zleceniem opracowania mapy

przez Zamawiającego, a kosztami jej wykonania zostanie obciążony Wykonawca.

12. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do SWZ.

#### WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95

1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy osoby, które będą wykonywały prace związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. pracownicy drogowi wykonujący roboty nawierzchniowe – operatorzy rozkładarki mas bitumicznych.

2. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

**4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg**

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 7 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Na podstawie art. 255 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Dnia 06.07.2021 r. Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację o wyborze

najkorzystniejszej oferty w ramach niniejszego postępowania, którą okazała się Oferta nr 1. Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego mogło nastąpić nie wcześniej niż dnia 12.07.2021 r.

Dnia 14.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. od Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek) z informacją o błędnej wycenie zamówienia zawartej w ofercie, a tym samym z prośbą o jej odrzucenie.

W związku z powyższym, Wykonawca uchylił się od podpisania umowy, co stanowi powód dla Zamawiającego do unieważnienia postępowania.

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2843161,42 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3905708,22 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

## **SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE**

Ceny ofert podano w kwotach brutto.