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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU „PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI                                                        

NAD JEZIOREM CHODECKIM W MIEJSCOWOŚCI CHODECZ” 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa  

1.2. ZAMAWIAJĄCY 

- Gmina Chodecz w Chodczu ul. Kaliska 2   

1.3. WYKONAWCA 

- Pracownia Architektury Krajobrazu – Ewa Szulc, ul. Wspólna 3, 87-800 Włocławek 

1.4. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie Projektu „PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI                                                        

NAD JEZIOREM CHODECKIM W MIEJSCOWOŚCI CHODECZ” – ETAP I, obejmującego: 
- projekt budowlany boiska do piłki plażowej (siatkówki plażowej)  
- projekt rekultywacji plaży trawiastej i plaży piaszczystej 
- projekt gospodarki szatą roślinną w zakresie wycinki drzew kolidujących z przebudową 

ciągu komunikacyjnego łączącego śródmieście Chodcza z plażą 
- projekt wykonawczy szaty roślinnej – nasadzeń zastępczych 
- kosztorysy i specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót 

1.5. MATERIAŁY WEJŚCIOWE 

 Mapa sytuacyjno–wysokościowa w skali 1:500; 

 Ustalenia ze spotkań roboczych z Zamawiającym; 

 Inwentaryzacja szaty roślinnej – opracowanie własne; 

 Własne prace terenowe; 

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA I  STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

Projektowane roboty planowane są na ustalonym z Zamawiającym obszarze 
obejmującym działki przylegające do jeziora oraz działki objęte Etapem I przebudowy 
ciągu komunikacyjnego. Są to działki geodezyjne o numerach: 372, 234, 387/4, 387/3, 
388/3, 388/2, 233, 509. Wszystkie działki stanowią własność Gminy Chodecz. 
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2. PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ (SIATKÓKI 
PLAŻOWEJ) 

W obrębie plaży trawiastej nad jeziorem wysypano piasek do wykorzystywania do gry w 
piłkę plażową. Miejsce to przewidziano do likwidacji i zastąpienia profesjonalnym 
boiskiem. Normatywna wielkość boiska wynosi 8.0 m x 16.0 m. Powierzchnię tę 
uzupełniono o otaczający pas wybiegu o szerokości 3.0 m z każdej strony, w związku z 
czym całkowita powierzchnia boiska będzie wynosiła 14.0 m x 22.0 m. 
Budowa boiska będzie obejmowała: 

 korytowanie z wywiezieniem gruntu poza teren opracowania,  

 ustawienie wokół boiska obrzeży betonowych 6x40x100 cm na ławie betonowej z 
oporem,  

 wyłożenie koryta geowłókniną syntetyczną dla zabezpieczenia przed mieszaniem 
się piasku z ziemią, oraz  

 dostarczenie i wypełnienie piaskiem tak przygotowanego koryta.  
Piasek musi być drobno- lub średnio ziarnisty o frakcji 0.5 – 1.5mm, pozbawiony 
zanieczyszczeń, przede wszystkim ostrych, mogących powodować skaleczenia. 
Obrzeża betonowe winny być wykończone nakładką gumową, bezpieczną przy 
ewentualnych upadkach. 
Wyposażenie boiska stanowią: zamontowane w podłożu tuleje do mocowania słupków, 
słupki ocynkowane z płynną regulacją wysokości  wraz z osłonami, siatka oraz taśma 
do linii wyznaczających boisko wraz z mocowaniem. 
Lokalizację boiska przedstawiono na rysunku nr 2, schemat i przekrój na rysunku nr 3. 
 

3. REKULTYWACJA PLAŻY TRAWIASTEJ 

Plaża trawiasta nad jeziorem Chodeckim w Chodczu zajmuje teren bezpośrednio nad 
wodą, o płaskim ukształtowaniu, jednak z licznymi drobniejszymi nierównościami. 
Występująca tu trawa jest w znacznej części wydeptana, przerośnięta roślinnością 
ruderalną.   

3.1. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC 

Rekultywacja plaży będzie wymagała: 

 wykonania podorywki w wyrównaniem terenu, 

 usunięcia i wywiezienia wszystkich zanieczyszczeń, przede wszystkim ostrych 
grożących skaleczeniem, a także roślinnych, 

 uzupełnienia warstwą 10 cm dowiezionej ziemi urodzajnej  

 wykonania trawników dywanowych siewem bez nawożenia. 
Warunkiem prawidłowego utrzymania trawników jest ich stała pielęgnacja obejmująca: 
koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz okresowe aeracje i odchwaszczanie. 
Z uwagi na przeznaczenie trawników pod funkcje rekreacyjne,  należy zastosować 
jedną z dostępnych na rynku mieszankę traw odpornych na wydeptywanie. 
Całkowita powierzchnia trawników w Etapie I – 1201.0 m2. 

3.2. PODSTAWOWE WARUNKI PIELĘGNACJI  

1. W okresie początkowym od wysiewu nasion traw do piewszego koszenia, zalecane jest 
wyłaczenie terenu z dostępu publicznego, dla zabezpieczenia terenu przed 
wydeptywaniem, deformowaniem nawierzchni i innymi zniekształceniami. 
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2. Trawniki wymagają regularnego podlewania, w okresie upałów dwukrotnego w ciągu 
doby – rano i wieczorem; 

3. Trawniki nawozić nawozami do trawy stosując ręczny wysiew; 
4. Trawniki kosić przynajmniej 1 raz w tygodniu; 
5. Ubytki i uszkodzenia spowodowane w okresie letniego użytkowania plaży, winny być co 

roku uzupełniane przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. 

Zakres terenu plaży trawiastej przewidzianej do rekultywacji przedstawiono na rysunku 
nr 2. 

4. REKULTYWACJA PLAŻY PIASZCZYSTEJ  

Prace będą polegały na zebraniu istniejącego zanieczyszczonego piasku i gruntu na 
głębokość 50 cm i wywiezienie poza teren opracowania, a następnie nawiezienie 
nowego czystego piasku w zamian. Projektowana powierzchnia plaży piaszczystej – 
520 m2. 
Zaleca się wymianę piasku przynajmniej raz w roku przed rozpoczęciem sezonu 
turystycznego. 
Teren przeznaczony pod plaże piaszczystą zaznaczono na rysunku nr 2. 
 
UWAGA: 
- renowacja plaży piaszczystej powinna być poprzedzona oczyszczeniem przylegającej  
strefy brzegowej jeziora z nagromadzonych śmieci, roślinności wodnej i przywodnej itp. 
 

5. PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 

Część drzew na terenie opracowania jest w złym stanie zdrowotnym i utraciła walory 
plastyczne właściwe dla poszczególnych gatunków, część koliduje z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, przede wszystkim podejmowaną przebudową ciągu 
komunikacyjnego. Znacznym zniekształceniem struktury roślinnej obszaru są obszerne, 
zwarte grupy podrostu samosiewu, który nie tylko powoduje zatarcie układu 
przestrzennego ale także przyczynia się do eliminacji mniej ekspansywnych gatunków 
drzew lub krzewów.  
Ponieważ założenia Zamawiającego przewidują etapowanie prac realizacyjnych, 
Projekt gospodarki drzewostanem podzielono na dwa etapy: pierwszy związany z 
zakresem przewidywanych robót budowlanych w Etapie I oraz eliminacją drzew 
obumarłych oraz drugi związany  z późniejszym zakresem prac budowlanych i 
całościowym uporządkowaniem szaty roślinnej. 
W związku z tym w Projekcie gospodarki drzewostanem przyjęto następujące kryteria: 

 adaptuje się drzewa i krzewy najbardziej wartościowe pod względem zdrowotnym 
i plastycznym,  

 część drzew wskazanych do zachowania, wymaga zabiegów sanitarnych 
(usunięcia zaawansowanego posuszu 25% i więcej, odrostów, obłamań itp.). 

 wybrane grupy krzewów lub podrostu samosiewu, zostały wskazane do 
usunięcia. Na etapie realizacji powinny być poddane indywidualnej ocenie, z 
wyselekcjonowaniem najbardziej wartościowych egzemplarzy wskazanych do 
zachowania (pojedynczych drzew lub krzewów, lub grup krzewów),  

 drzewa obumarłe, zamierające, bądź kolidujące z projektowanym układem 
kompozycyjnym, będą wskazane do usunięcia.  

Graficzne przedstawienie wymienionych grup drzew i krzewów obrazuje rysunek nr 2, z 
uwzględnieniem etapowania prac. 
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Projekt gospodarki szatą roślinną w Etapie I obejmuje wyłącznie usunięcie drzew i 
krzewów. Z uwagi na pochylenie terenu i znaczne zwarcie drzewostanu, nie jest 
możliwe zastosowanie wycinki z użyciem podnośnika. Przewidziano wycinkę dużych 
drzew metodą alpinistyczną, mniejszych przez powalenie. Karpiny kolidujące z robotami 
budowlanymi wymagają wykarczowania, pozostałe powinny być frasowane. 
Drzewa i krzewy wskazane do usunięcia w Etapie I przedstawiono w załączonej tabeli i 
na rysunku nr 1. Numeracja drzew w tabeli i na rysunku, odpowiada numeracji przyjętej 
w inwentaryzacji. 
 
UWAGA: 
- z uwagi na znaczne utrudnienie prac budowlanych związanych z przebudową ciągu 
komunikacyjnego na terenie o dużym pochyleniu, dopuszcza się na etapie realizacji 
poszerzenie zakresu niezbędnej wycinki drzew kolidujących z inwestycją. 
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Lp 
 Łacińska nazwa 

gatunkowa 
Polska nazwa gatunkowa 

średnica pnia 
(cm) 

średnica 
korony 

(m) 

wysokość 
(m) 

ocena stanu fitosanitarnego, uwagi. Kolizje 

1 Tilia cordata lipa drobnolistna 15+15+17+17 5.0 10.0 obok karpina o średnicy 30cm 

2 Tilia cordata lipa drobnolistna 17+23+15 6.0 8.0 
trzeci przewodnik o średnicy 15cm obcięty na wysokości 
120cm zagrzybiony, odrosty korzeniowe, korona 
zdeformowana 

4 Tilia cordata lipa drobnolistna 65 8.0 25.0 odrosty korzeniowe, posusz korony 15% 

5 Carpinus betulus grab pospolity 17+10 5.0 12.0 odrosty korzeniowe, korona nieco zdeformowana 

6 Carpinus betulus grab pospolity 21 5.0 12.0 u podstawy pnia 3 karpiny o średnicy po 15cm 

7 Carpinus betulus grab pospolity 15+15+8+9+6+10 7.0 12.0 odrosty pniowe, posusz korony 5% 

14 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 14 4.0 8.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

15 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 16 5.0 9.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

16 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 16 5.0 9.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

17 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa do 3 do 3.0 do 5.0 podrost samosiewu średnio zagęszczony – 80 m2 

18 
Salix xsepulcralis 
'Chrysocoma' 

wierzba płacząca 114 11.0 25.0 

rośnie w linii ogrodzenia z siatki, lekko pochylona w dół 
skarpy, ślady po obciętych konarach próchniejące, posusz 
korony 25%, jeden z głównych konarów wyłamany, ślady 
żerowania dzięcioła, drzewo zdegenerowane do usunięcia 

20 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 10 3.0 7.0 zdeformowany, wrośnięty w siatkę ogrodzenia 

21 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 11 4.0 10.0 korona zredukowana wysoko uformowana 

22 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 8+14 3.5 12.0 zdeformowany, do usunięcia 

23 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 8 4.0 8.0 zdeformowany, do usunięcia 

24 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 11+23 6.0 10.0 zdeformowany, wrośnięty w siatkę ogrodzenia 

25 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 10 3.0 9.0  drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

26 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 13+16 7.0 12.0 dwupniowy, cieńszy pień lekko wygięty 

27 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 65 ~ 2.5 pień obcięty na wysokości 2.5m, zagrzybiony 

28 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 36 7.0 12.0 
ślad po obciętym przewodniku o średnicy 16cm, obszerny 
ubytek kory na całej długości pnia z odsłoniętym rdzeniem, 
zdeformowany, do usunięcia 

30 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 14 4.0 8.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

31 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 22 4.0 10.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

37 Sambucus nigra bez czarny ~ do 3.0 do 3.0 grupa krzewów – 45 m2 
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38 
Salix xsepulcralis 
'Chrysocoma' 

wierzba płacząca 57 7.0 15.0 
zdeformowana, korona zredukowana poobcinane 
przewodniki, do usunięcia 

45 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 10 4.0 8.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

46 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 28 7.0 12.0 pień lekko wygięty, posusz korony 10% 

49 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 30 6.0 15.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym 

217 Sambucus nigra bez czarny 16 3.0 4.0 suche 
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6. PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROŚLINNEJ – ETAP I 

6.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

Zgodnie z życzeniem Zamawiającego projekt obejmuje nasadzenia drzew i krzewów 
wyłącznie w  dostosowaniu do Etapu I, traktując je jako zastępcze w stosunku do 
projektowanej wycinki drzew i krzewów. Przyjęto, iż drzewa o średnicy pni do 10 cm są 
w wieku poniżej 10 lat, w związku z tym nie wymagają nasadzeń zastępczych. W 
związku z tym, pomimo usuwania  40 szt. drzew jedynie dla 33 stosuje się nasadzenia 
zastępcze.  Usunięcie krzewów z powierzchni ok. 125 m2 rekompensuje 125 szt. 
krzewów.  
Ponieważ w Etapie I przewiduje się realizację części ciągu komunikacyjnego oraz 
rekultywację plaży, na której nie przewiduje się drzew i krzewów, projektowane 
nasadzenia zlokalizowano w miejscach, które w Etapie II nie będą objęte robotami 
budowlanymi. W związku z tym nasadzenia drzew przewidziano przede wszystkim w 
sąsiedztwie projektowanego ciągu komunikacyjnego.  W sąsiedztwie murów oporowych 
i instalacji odwadniających nasadzenia drzew wymagają odległości minimum 1.5m. 
Warunkiem prawidłowej realizacji prac jest  zastosowanie wyselekcjonowanego 
materiału szkółkarskiego pozyskanego z renomowanych szkółek oraz realizacja 
nasadzeń przez wyspecjalizowaną, doświadczoną firmę.   

6.2. WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO  

- przedstawiono w układzie tabelarycznym z określeniem nazw łacińskich i polskich, 
minimalnych parametrów materiału roślinnego zastosowanego do nasadzenia i 
zaprojektowanej ilości sztuk.  
 

Lp Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa min. parametry 
ilość        
(szt.) 

DRZEWA LIŚCIASTE 

1 
Acer platanoides ‘Emerald 
Queen’ 

klon pospolity odm. Emerald 
Queen 

obw. pnia 14-16 10 

2 Aesculus carnea ‘Briotii’ kasztanowiec czerwony odm. 
Briotii 

obw. pnia 14-16 2 

3 Betula pendula brzoza brodawkowata obw. pnia 14-16 5 

4 Quercus rubra dąb czerwony obw. pnia 14-16 8 

5 Tilia cordata lipa drobnolistna obw. pnia 14-16 8 
KRZEWY LIŚCIASTE 

6 
Symphoricarpos chenaultii 
‘Hancock’ 

śnieguliczka Chenaulta odm. 
Hancock   

wysokość 60/ 125 

 

6.3. PRACE AGROTECHNICZNE 

 Przed podjęciem nasadzeń roślinnych wskazane jest zakończenie wszelkich robót 
przede wszystkim związanych z usunięciem wyznaczonych drzew i podrostu 
samosiewu oraz budową przyległych nawierzchni  utwardzonych. 

 Przed wykonaniem nasadzeń, cały teren należy oczyścić z wszelkich 
zanieczyszczeń, zagrabić i wymodelować z usunięciem nierówności.  
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 Ziemię urodzajną pozyskaną z wykopów pod drogi oraz z dołów pod sadzone 
drzewa i krzewy, należy zagospodarować na terenie opracowania. 

 Pozyskaną ziemię urodzajną należy wykorzystać przede wszystkim przy sadzeniu 
drzew i krzewów oraz przy zakładaniu trawników. 

6.4. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 

 W projekcie przyjęto zastosowanie drzew produkowanych w pojemnikach lub 
balotowanych oraz krzewów produkowanych w pojemnikach. Jest to materiał 
lepszej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych powodowanych przesadzaniem, 
lepiej adaptujący się w nowych warunkach. Jednocześnie daje możliwość 
wyeliminowania sezonowości sadzenia. Wskazany jest zakup materiału 
przynajmniej kilkuletniego, o większych parametrach, dla uzyskania szybszego 
efektu przestrzennego – minimalne obowiązujące parametry podano w 
przedmiarze robót i tabeli wykazu materiału roślinnego. 

 Warunkiem prawidłowości wykonania prac jest zakup materiału roślinnego o 
ujednoliconych parametrach dla poszczególnych gatunków. 

 Drzewa sadzić w doły o średnicy i głębokości 0.7m. W zależności od potrzeby 
dokonać sadzenia w doły bez zaprawy, bądź z pełną zaprawą ziemią urodzajną 
zabezpieczoną na miejscu z robót poprzedzających sadzenie.  

 Drzewa mocować do trzech palików elastycznymi wiązaniami. 

 Krzewy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0.5 m. W zależności od potrzeby 
dokonać sadzenia w doły bez zaprawy, bądź z pełną zaprawą ziemią urodzajną 
zabezpieczoną na miejscu z robót poprzedzających sadzenie. 

 Rozmieszczenie poszczególnych gatunków oraz rozstaw sadzenia przedstawiono 
na rysunku nr 2, w układzie: nr wg wykazu w tabeli/ilość sztuk/rozstaw sadzenia. 

6.5. PODSTAWOWE WARUNKI PIELĘGNACJI  

1. Przez pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu stosować nawadnianie drzew i krzewów 
minimum 3x w tygodniu;  

2. Następnie w okresie pierwszego sezonu wegetacji stosować nawadnianie 1x w 
tygodniu; 

3. Nawożenie powierzchniowe drzew i krzewów stosować na wiosnę przede wszystkim 
przez trzy lata po posadzeniu, wg formuły N:P:K = 1:1.5:1(1.5) w dawce 20g/m2 z 
równoczesnym obfitym podlewaniem. Należy stosować nawozy wolno działające np. 
„Sierraform 16+10+15”. Nie należy nawozić drzew i krzewów po 1 lipca; 
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7.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU – ETAP I 

 Ciąg komunikacyjny – etap I   1486,3 m2 

 Plaża trawiasta 1201,0 m2 

 Plaża piaszczysta 520.0 m2 

 Boisko do piłki plażowej (siatkówki plażowej) 308.0 m2 

 Powierzchnie projektowanych krzewów 125.0 m2 

Razem : 3649.3 m2 

 

8. WPŁYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA ŚRODOWISKO 

Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.  
Wszystkie użyte materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty. 
 

Przewidziane projektem prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni ciągu 
komunikacyjnego w wybranych miejscach kolidują z drzewami rosnącymi w pobliżu. 
Drzewa te przewidziano do usunięcia, z równoczesnym zastosowaniem nasadzeń 
zastępczych. Prace ziemne w sąsiedztwie drzew przewidzianych do zachowania muszą 
być wykonane ręcznie, z zapewnieniem maksymalnej ochrony przed uszkodzeniem 
korzeni, pni i gałęzi drzew.  
 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA. 

 
Inwestycja w zakresie zieleni, rekultywacji plaży i budowy boiska, z uwagi na rodzaj 
przewidywanych robot, jak i ich pracochłonność nie kwalifikuje się do uznania za 
stwarzającą szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i 
nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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10. ZAŁĄCZNIKI 

1. Uprawnienia 
2. wypisy z rejestru gruntów 
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11. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1 Projekt gospodarki szatą roślinną 

Rys. 2 Projekt budowlany boiska do piłki plażowej, rekultywacji plaży oraz projekt szaty 
roślinnej 

Rys. 3 Boisko do piłki plażowej – schemat + przekrój 

 

 


