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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ,,PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI
NAD JEZIOREM CHODECKIM W MIEJSCOWOSCI CHODECZ”

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

1.2. ZAMAWIAJACY

- Gmina Chodecz w Chodczu ul. Kaliska 2

1.3. WYKONAWCA

- Pracownia Architektury Krajobrazu — Ewa Szulc, ul. Wspdlna 3, 87-800 Wioctawek

1.4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie Projektu ,PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI

NAD JEZIOREM CHODECKIM W MIEJSCOWOSCI CHODECZ” — ETAP |, obejmujgcego:

- projekt budowlany boiska do pitki plazowej (siatkdwki plazowej)

- projekt rekultywaciji plazy trawiastej i plazy piaszczystej

- projekt gospodarki szatg roslinng w zakresie wycinki drzew kolidujgcych z przebudowg
ciggu komunikacyjnego tgczgcego srédmiescie Chodcza z plazg

- projekt wykonawczy szaty roslinnej — nasadzen zastepczych

- kosztorysy i specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét

1.5. MATERIALY WEJSCIOWE

= Mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500;
= Ustalenia ze spotkan roboczych z Zamawiajgcym;
» Inwentaryzacja szaty roslinnej — opracowanie wtasne;

= \Wtasne prace terenowe;

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA | STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Projektowane roboty planowane sg na ustalonym z Zamawiajgcym obszarze
obejmujgcym dziatki przylegajgce do jeziora oraz dziatki objete Etapem | przebudowy
ciggu komunikacyjnego. Sg to dziatki geodezyjne o numerach: 372, 234, 387/4, 387/3,
388/3, 388/2, 233, 509. Wszystkie dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy Chodecz.



2. PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PItKI PLAZOWEJ (SIATKOKI
PLAZOWEJ)

W obrebie plazy trawiastej nad jeziorem wysypano piasek do wykorzystywania do gry w
pitke plazowg. Miejsce to przewidziano do likwidacji i zastgpienia profesjonalnym
boiskiem. Normatywna wielkoS¢ boiska wynosi 8.0 m x 16.0 m. Powierzchnie te
uzupetniono o otaczajgcy pas wybiegu o szerokosci 3.0 m z kazdej strony, w zwigzku z
czym catkowita powierzchnia boiska bedzie wynosita 14.0 m x 22.0 m.
Budowa boiska bedzie obejmowata:

— korytowanie z wywiezieniem gruntu poza teren opracowania,

— ustawienie wokét boiska obrzezy betonowych 6x40x100 cm na fawie betonowej z

oporem,
— wylozenie koryta geowtdkning syntetyczng dla zabezpieczenia przed mieszaniem
sie piasku z ziemig, oraz

— dostarczenie i wypetnienie piaskiem tak przygotowanego koryta.
Piasek musi by¢ drobno- lub $rednio ziarnisty o frakcji 0.5 — 1.5mm, pozbawiony
zanieczyszczen, przede wszystkim ostrych, moggcych powodowac skaleczenia.
Obrzeza betonowe winny by¢ wykonczone naktadkg gumowg, bezpieczng przy
ewentualnych upadkach.
Wyposazenie boiska stanowig: zamontowane w podtozu tuleje do mocowania stupkow,
stupki ocynkowane z ptynng regulacjg wysokosci wraz z ostonami, siatka oraz tasma
do linii wyznaczajgcych boisko wraz z mocowaniem.
Lokalizacje boiska przedstawiono na rysunku nr 2, schemat i przekrdj na rysunku nr 3.

3. REKULTYWACJA PLAZY TRAWIASTEJ

Plaza trawiasta nad jeziorem Chodeckim w Chodczu zajmuje teren bezposrednio nad
wodg, o ptaskim uksztattowaniu, jednak z licznymi drobniejszymi nierownosciami.
Wystepujgca tu trawa jest w znacznej czesci wydeptana, przerosnieta roslinnoscig
ruderalng.

3.1. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC

Rekultywacja plazy bedzie wymagata:

— wykonania podorywki w wyréwnaniem terenu,

— usuniecia i wywiezienia wszystkich zanieczyszczen, przede wszystkim ostrych

grozgcych skaleczeniem, a takze roslinnych,

— uzupetnienia warstwg 10 cm dowiezionej ziemi urodzajnej

— wykonania trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia.
Warunkiem prawidtowego utrzymania trawnikéw jest ich stata pielegnacja obejmujgca:
koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz okresowe aeracje i odchwaszczanie.
Z uwagi na przeznaczenie trawnikdbw pod funkcje rekreacyjne, nalezy zastosowac
jedng z dostepnych na rynku mieszanke traw odpornych na wydeptywanie.
Catkowita powierzchnia trawnikéw w Etapie | — 1201.0 m2.

3.2. PODSTAWOWE WARUNKI PIELEGNACJI

1. W okresie poczgtkowym od wysiewu nasion traw do piewszego koszenia, zalecane jest
wytaczenie terenu 2z dostepu publicznego, dla zabezpieczenia terenu przed
wydeptywaniem, deformowaniem nawierzchni i innymi znieksztatceniami.



2. Trawniki wymagajg regularnego podlewania, w okresie upatow dwukrotnego w ciagu
doby —rano i wieczorem;
3. Trawniki nawozi¢ nawozami do trawy stosujgc reczny wysiew;
4. Trawniki kosi¢ przynajmniej 1 raz w tygodniu;
5. Ubytki i uszkodzenia spowodowane w okresie letniego uzytkowania plazy, winny by¢ co
roku uzupetniane przed rozpoczeciem sezonu turystycznego.
Zakres terenu plazy trawiastej przewidzianej do rekultywacji przedstawiono na rysunku
nr2.

4. REKULTYWACJA PLAZY PIASZCZYSTEJ

Prace bedg polegaty na zebraniu istniejgcego zanieczyszczonego piasku i gruntu na
gtebokos¢ 50 cm i wywiezienie poza teren opracowania, a nastepnie nawiezienie
nowego czystego piasku w zamian. Projektowana powierzchnia plazy piaszczystej —
520 m2.

Zaleca sie wymiane piasku przynajmniej raz w roku przed rozpoczeciem sezonu
turystycznego.

Teren przeznaczony pod plaze piaszczystg zaznaczono na rysunku nr 2.

UWAGA:

- renowacja plazy piaszczystej powinna by¢ poprzedzona oczyszczeniem przylegajace;j
strefy brzegowej jeziora z nagromadzonych smieci, roslinnosci wodnej i przywodnej itp.

5. PROJEKT GOSPODARKI SZATA ROSLINNA

Czes¢ drzew na terenie opracowania jest w ztym stanie zdrowotnym i utracita walory
plastyczne wtasciwe dla poszczegodlnych gatunkéw, czes¢ koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, przede wszystkim podejmowang przebudowg ciggu
komunikacyjnego. Znacznym znieksztatceniem struktury roslinnej obszaru sg obszerne,
zwarte grupy podrostu samosiewu, ktory nie tylko powoduje zatarcie ukfadu
przestrzennego ale takze przyczynia sie do eliminacji mniej ekspansywnych gatunkow
drzew lub krzewow.
Poniewaz zatozenia Zamawiajgcego przewidujg etapowanie prac realizacyjnych,
Projekt gospodarki drzewostanem podzielono na dwa etapy: pierwszy zwigzany z
zakresem przewidywanych robét budowlanych w Etapie | oraz eliminacjg drzew
obumartych oraz drugi zwigzany z poézniejszym zakresem prac budowlanych i
catosciowym uporzgdkowaniem szaty roslinne;j.
W zwigzku z tym w Projekcie gospodarki drzewostanem przyjeto nastepujgce kryteria:
— adaptuje sie drzewa i krzewy najbardziej wartosciowe pod wzgledem zdrowotnym
I plastycznym,
— czes¢ drzew wskazanych do zachowania, wymaga zabiegéw sanitarnych
(usuniecia zaawansowanego posuszu 25% i wiecej, odrostéw, obtaman itp.).

— wybrane grupy krzewow lub podrostu samosiewu, zostaty wskazane do
usuniecia. Na etapie realizacji powinny by¢ poddane indywidualnej ocenie, z
wyselekcjonowaniem najbardziej wartosciowych egzemplarzy wskazanych do
zachowania (pojedynczych drzew lub krzewow, lub grup krzewdw),

— drzewa obumarte, zamierajgce, badz kolidujgce z projektowanym uktadem
kompozycyjnym, bedg wskazane do usuniecia.

Graficzne przedstawienie wymienionych grup drzew i krzewdw obrazuje rysunek nr 2, z
uwzglednieniem etapowania prac.



Projekt gospodarki szatg roslinng w Etapie | obejmuje wylgcznie usuniecie drzew i
krzewéw. Z uwagi na pochylenie terenu i znaczne zwarcie drzewostanu, nie jest
mozliwe zastosowanie wycinki z uzyciem podnosnika. Przewidziano wycinke duzych
drzew metodg alpinistyczng, mniejszych przez powalenie. Karpiny kolidujgce z robotami
budowlanymi wymagajg wykarczowania, pozostate powinny byc¢ frasowane.

Drzewa i krzewy wskazane do usuniecia w Etapie | przedstawiono w zatgczonej tabeli i
na rysunku nr 1. Numeracja drzew w tabeli i na rysunku, odpowiada numeraciji przyjete;j
w inwentaryzaciji.

UWAGA:

- Z uwagi na znaczne utrudnienie prac budowlanych zwigzanych z przebudowg ciggu
komunikacyjnego na terenie o duzym pochyleniu, dopuszcza sie na etapie realizacji
poszerzenie zakresu niezbednej wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.



5.1. DRZEWA | PODROST SAMOSIEWU DO USUNIECIA W ETAPIE |




tacinska nazwa

srednica pnia

srednica

wysokosé

Lp gatunkowa Polska nazwa gatunkowa (cm) ko(rn(]))ny m) ocena stanu fitosanitarnego, uwagi. Kolizje

1 Tilia cordata lipa drobnolistna 15+15+17+17 5.0 10.0 obok karpina o srednicy 30cm
trzeci przewodnik o srednicy 15cm obciety na wysokosci

2 i Tilia cordata lipa drobnolistna 17+23+15 6.0 8.0 120cm zagrzybiony, odrosty korzeniowe, korona
zdeformowana

4  Tilia cordata lipa drobnolistna 65 8.0 25.0 odrosty korzeniowe, posusz korony 15%

5 | Carpinus betulus grab pospolity 17+10 5.0 12.0 odrosty korzeniowe, korona nieco zdeformowana

6  Carpinus betulus grab pospolity 21 5.0 12.0 u podstawy pnia 3 karpiny o $rednicy po 15cm

7  Carpinus betulus grab pospolity 15+15+8+9+6+10 7.0 12.0 odrosty pniowe, posusz korony 5%

14  Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 14 4.0 8.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym

15 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 16 5.0 9.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym

16  Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 16 5.0 9.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym

17 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa do 3 do 3.0 do 5.0 | podrost samosiewu srednio zageszczony — 80 m2
rosnie w linii ogrodzenia z siatki, lekko pochylona w dét

18 %aglx xsepulclralls wierzba placzaca 114 11.0 250 skarpy, sle;dy_ po obmet)'/ch konarach prochnlejace, posusz

rysocoma korony 25%, jeden z gtéwnych konaréw wytamany, slady

zerowania dzieciota, drzewo zdegenerowane do usuniecia

20 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 10 3.0 7.0 zdeformowany, wrosniety w siatke ogrodzenia

21 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 11 4.0 10.0 korona zredukowana wysoko uformowana

22 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 8+14 3.5 12.0 zdeformowany, do usuniecia

23 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 8 4.0 8.0 zdeformowany, do usuniecia

24 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 11+23 6.0 10.0 zdeformowany, wrosniety w siatke ogrodzenia

25 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 10 3.0 9.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym

26  Fraxinus excelsior jesion wyniosty 13+16 7.0 12.0 dwupniowy, cienszy pien lekko wygiety

27  Fraxinus excelsior jesion wyniosty 65 ~ 2.5 pien obciety na wysokosci 2.5m, zagrzybiony
slad po obcietym przewodniku o srednicy 16cm, obszerny

28 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 36 7.0 12.0 ubytek kory na catej dlugosci pnia z odstonietym rdzeniem,
zdeformowany, do usuniecia

30 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 14 4.0 8.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym

31 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 22 4.0 10.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym

37 Sambucus nigra bez czarny ~ do 3.0 do 3.0 grupa krzewdéw — 45 m2




Salix xsepulcralis

zdeformowana, korona zredukowana poobcinane

38 ‘Chrysocoma’ wierzba ptaczaca 57 7.0 15.0 przewodniki, do usuniecia

45  Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 10 4.0 8.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
46 ' Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 28 7.0 12.0 pien lekko wygiety, posusz korony 10%
49 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 30 6.0 15.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym
217 | Sambucus nigra bez czarny 16 3.0 4.0 suche




6. PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ — ETAP |

6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego projekt obejmuje nasadzenia drzew i krzewow
wytgcznie w dostosowaniu do Etapu |, traktujgc je jako zastepcze w stosunku do
projektowanej wycinki drzew i krzewow. Przyjeto, iz drzewa o srednicy pni do 10 cm sg
w wieku ponizej 10 lat, w zwigzku z tym nie wymagajg nasadzen zastepczych. W
zwigzku z tym, pomimo usuwania 40 szt. drzew jedynie dla 33 stosuje sie nasadzenia
zastepcze. Usuniecie krzewdw z powierzchni ok. 125 m2 rekompensuje 125 szt.
krzewow.

Poniewaz w Etapie | przewiduje sie realizacje czesci ciggu komunikacyjnego oraz
rekultywacje plazy, na ktérej nie przewiduje sie drzew i krzewdw, projektowane
nasadzenia zlokalizowano w miejscach, ktére w Etapie |l nie bedg objete robotami
budowlanymi. W zwigzku z tym nasadzenia drzew przewidziano przede wszystkim w
sgsiedztwie projektowanego ciggu komunikacyjnego. W sgsiedztwie muréw oporowych
i instalacji odwadniajgcych nasadzenia drzew wymagajg odlegtosci minimum 1.5m.
Warunkiem prawidtowej realizacji prac jest zastosowanie wyselekcjonowanego
materiatu szkétkarskiego pozyskanego z renomowanych szkotek oraz realizacja
nasadzen przez wyspecjalizowang, doswiadczong firme.

6.2. WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO

- przedstawiono w uktadzie tabelarycznym z okresleniem nazw facinskich i polskich,
minimalnych parametréw materiatu roslinnego zastosowanego do nasadzenia i
zaprojektowanej ilosci sztuk.

Lp tacinska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa min. parametry '(I;’Z?(;
DRZEWA LISCIASTE
1 Acer ’platan0|des Emerald | klon pospolity odm. Emerald obw. pnia 14-16 10
Queen Queen
2 Aesculus carnea ‘Briotii’ Iéa_szt'_tgnomec czerwony odm. obw. pnia 14-16 2
riotii
3 Betula pendula brzoza brodawkowata obw. pnia 14-16 5
4 Quercus rubra dab czerwony obw. pnia 14-16 8
5 Tilia cordata lipa drobnolistna obw. pnia 14-16 8
KRZEWY LISCIASTE
6 ‘Symphon’carpos chenaultii | snieguliczka Chenaulta odm. wysokosé 60/ 125
Hancock Hancock

6.3. PRACE AGROTECHNICZNE

» Przed podjeciem nasadzen roslinnych wskazane jest zakonczenie wszelkich robot
przede wszystkim zwigzanych z usunieciem wyznaczonych drzew i podrostu
samosiewu oraz budowg przylegtych nawierzchni utwardzonych.

= Przed wykonaniem nasadzen, caly teren nalezy oczyscic z wszelkich
zanieczyszczen, zagrabi¢ i wymodelowac z usunieciem nierdwnosci.
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Ziemie urodzajng pozyskang z wykopdéw pod drogi oraz z dotow pod sadzone
drzewa i krzewy, nalezy zagospodarowac na terenie opracowania.

Pozyskang ziemie urodzajng nalezy wykorzysta¢ przede wszystkim przy sadzeniu
drzew i krzewoOw oraz przy zaktadaniu trawnikow.

6.4. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

W projekcie przyjeto zastosowanie drzew produkowanych w pojemnikach lub
balotowanych oraz krzewdéw produkowanych w pojemnikach. Jest to materiat
lepszej jakosci, bez uszkodzeh mechanicznych powodowanych przesadzaniem,
lepiej adaptujgcy sie w nowych warunkach. Jednoczesnie daje mozliwos¢
wyeliminowania sezonowosci sadzenia. Wskazany jest zakup materiatu
przynajmniej kilkuletniego, o wiekszych parametrach, dla uzyskania szybszego
efektu przestrzennego — minimalne obowigzujgce parametry podano w
przedmiarze robot i tabeli wykazu materiatu roslinnego.

Warunkiem prawidtowosci wykonania prac jest zakup materiatu roslinnego o
ujednoliconych parametrach dla poszczegdlnych gatunkdw.

Drzewa sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci 0.7m. W zaleznos$ci od potrzeby
dokona¢ sadzenia w doty bez zaprawy, bgdz z petng zaprawg ziemig urodzajng
zabezpieczong na miejscu z robét poprzedzajgcych sadzenie.

Drzewa mocowac¢ do trzech palikow elastycznymi wigzaniami.

Krzewy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci 0.5 m. W zaleznosci od potrzeby
dokonac sadzenia w doty bez zaprawy, bagdz z petng zaprawg ziemig urodzajng
zabezpieczong na miejscu z robét poprzedzajgcych sadzenie.

Rozmieszczenie poszczegdlnych gatunkéw oraz rozstaw sadzenia przedstawiono
na rysunku nr 2, w uktadzie: nr wg wykazu w tabeli/ilo§¢ sztuk/rozstaw sadzenia.

6.5. PODSTAWOWE WARUNKI PIELEGNACJI

1.

2.

3.

Przez pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu stosowac¢ nawadnianie drzew i krzewéw
minimum 3x w tygodniu;

Nastepnie w okresie pierwszego sezonu wegetacji stosowa¢ nawadnianie 1x w
tygodniu;

Nawozenie powierzchniowe drzew i krzewow stosowaé na wiosne przede wszystkim
przez trzy lata po posadzeniu, wg formuty N:P:K = 1:1.5:1(1.5) w dawce 20g/m? z
réwnoczesnym obfitym podlewaniem. Nalezy stosowa¢ nawozy wolno dziatajgce np.
LoSierraform 16+10+15”. Nie nalezy nawozi¢ drzew i krzewow po 1 lipca;
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI = BILANS TERENU - ETAP |

Ciag komunikacyjny — etap | 1486,3 m?
Plaza trawiasta 1201,0 m?
Plaza piaszczysta 520.0 m?
Boisko do pitki plazowej (siatkowki plazowej) 308.0 m?
Powierzchnie projektowanych krzewéw 125.0 m?
Razem : 3649.3 m?

8. WPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA SRODOWISKO

Przyjete rozwigzania budowlane nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.
Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty.

Przewidziane projektem prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni ciggu
komunikacyjnego w wybranych miejscach kolidujg z drzewami rosngcymi w poblizu.
Drzewa te przewidziano do usunigcia, z réwnoczesnym zastosowaniem nasadzen
zastepczych. Prace ziemne w sgsiedztwie drzew przewidzianych do zachowania muszg
by¢ wykonane recznie, z zapewnieniem maksymalnej ochrony przed uszkodzeniem
korzeni, pni i gatezi drzew.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Inwestycja w zakresie zieleni, rekultywacji plazy i budowy boiska, z uwagi na rodzaj
przewidywanych robot, jak i ich pracochtonnos¢ nie kwalifikuje sie do uznania za
stwarzajgcg szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i
nie wymaga sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana.
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10. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia
2. wypisy z rejestru gruntow
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11. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt gospodarki szatg roslinng

Rys. 2 Projekt budowlany boiska do pitki plazowej, rekultywaciji plazy oraz projekt szaty
roslinnej

Rys. 3 Boisko do pitki plazowej — schemat + przekroj
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