



## Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070  
urząd@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

MIASTO I GMINA CHODECZ  
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2  
NIP: 888-28-94-988  
REGON: 910866838

Chodecz, 28.07.2017 r.

In.272.46.2016

### Protokół z otwarcia ofert w dniu 28.07.2017 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.

**Dotyczy:** Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa-odbudowa drogi gminnej Zalesie – Kubłowo - Przysypka nr 191354 C w km 0+000 do 1+600 gmina Chodecz”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **556 344,40 zł brutto**.

W ramach niniejszego przetargu, w terminie wpłynęło **5 ofert** (kolejność ofert wg ich otwarcia, czyli wg daty wpływu do tut. Urzędu poczynszy od oferty złożonej najwcześniej).

| Lp. | Nazwa Wykonawcy                                                                                              | Adres Wykonawcy                                                                        | Okres gwarancji [m-ce] | Cena Brutto PLN | Termin wykonania | Warunki płatności         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 1.  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODGOG” Sp. z o.o.                                                        | ul. Budowlana 38<br>88-100 Inowrocław                                                  | 60                     | 890 739,43 zł   | 18.09.2017 r.    | przelew w terminie 30 dni |
| 2.  | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.                                                        | Kobylarnia 8<br>86-061 Brzoza                                                          | 60                     | 727 041,97 zł   | 18.09.2017 r.    | przelew w terminie 30 dni |
| 3.  | Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o.                                                                | ul. Krzywa Góra 8/10<br>87-800 Włocławek                                               | 60                     | 772 169,40 zł   | 18.09.2017 r.    | przelew w terminie 30 dni |
| 4.  | Konsorcjum Wykonawców:<br><u>Lider:</u> Invest Development Sp. z o.o.<br><u>Partner:</u> Molewski Sp. z o.o. | Lider: ul. Kaliska 11<br>87-860 Chodecz<br>Partner: ul. Płocka 164<br>87-800 Włocławek | 60                     | 599 993,31 zł   | 18.09.2017 r.    | przelew w terminie 30 dni |
| 5.  | Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.                                                   | Nowa Wieś<br>ul. Jana Pawła II Nr 17<br>87-853 Kruszyn                                 | 60                     | 663 810,09 zł   | 18.09.2017 r.    | przelew w terminie 30 dni |

Na tym protokół zakończono.

Jarosław Grabczyński  
/-/  
Burmistrz