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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,,Rozwoj gospodarki wodno-sciekowej w Gminie

Chodecz.”

Zgodnie z punktem VII.6. SIWZ, do Zamawiajgcego dnia 18.12.2020 r. wptynat wniosek o udzielenie

wyjasnien do niniejszego postepowania o nastepujacej tresci:

Pytania:

1.

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamowienia na realizacje inwestycji pn. ,Modernizacja SUW w
Pyszkowie”, Wykonawca wskazuje, ze specyfikacja techniczna zaktada montaz dodatkowej sprezarki do
napedu przepustnic, natomiast w zatgczniku nr 12 (Uszczegoétowienie dokumentacji projektowej) nie
uwzgledniono montaiu dodatkowej sprezarki do napedu przepustnic. W zwigzku z powyzszym, majac na
uwadze koniecznos$¢ sporzadzenia rzetelnej oferty cenowej, Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z
whnioskiem o ujednolicenie opisu przedmiotu zamowienia w przedmiotowym zakresie. Ponadto, w przypadku
koniecznosci zastosowania sprezarki do napedu przepustnic, prosze o wskazanie minimalnych parametrow
technicznych jakie powinna spetni¢ przedmiotowa sprezarka. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z art. 29 ust.
1 ustawy Prawo Zaméwiern Publicznych, przedmiot zamowienia opisuje sie w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Wykonawca wskazuje, ze w zatgczniku nr 12 (Uszczegotowienie dokumentacji projektowej) w zakresie robot
dla SUW w Pyszkowie uwzgledniona zostata: Budowa fundamentu, montaz zbiornika, podtgczenie
hydrauliczne, wykonanie sterowania poziomem wody w zhiorniku. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zwraca sie do Zamawiajgcego o doprecyzowanie powyzszego zakresu robot i udostepnienie dokumentacji
projektowej w/w zakresu robét.

W odniesieniu do zakresu robodt zwigzanych z budowa przydomowe] oczyszczalni Sciekow dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w m. Strzygi gm. Chodecz, Wykonawca zwraca sie z pytaniem czy
Zamawiajacy dysponuje profilem gruntowym w miejscu planowanego drenazu rozsgczajgcego. Zamawiajgcy
wskazuje ze zaprojektowana koncepcja zaktada instalacje drenazu na powierzchni okoto 500 m? i zgodnie z
wymaganiem dokumentacji projektowej w przypadku wystepowania gruntow nieprzepuszczalnych nalezy
dokonad wymiany gruntu na zwir na catej powierzchni drenazu do gtebokosci 1 m ponizej rur rozsgczajacych.
Wykonawca wskazuje, iz brak rozpoznania warunkéw geotechnicznych stanowi¢ moze okolicznosé
stanowigca przeszkode w prawidtowym funkcjonowaniu przydomowej oczyszczalni.

W odniesieniu do zakresu robét pn. ,Przydomowa oczyszczalnia sciekow dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w m. Strzygi gm. Chodecz”, Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o
kreslenie grubosci warstwy zwiru ptukanego o granulacji 8-16 lub 16-32mm (Projekt Budowlany pkt 7.6
Drenaz rozsgczajacy). Z uwagi na znaczne koszty stosowania zwiru ptukanego, oraz duzg powierzchnie
projektowanego drenazu rozsaczajgcego, Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie dokonac wyceny, nie znajac
doktadnie iloéci materiatu koniecznego do whudowania.

W odniesieniu do zakresu robot pn. ,Przydomowa oczyszczalnia $ciekow dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w m. Strzygi gm. Chodecz”, Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innej oczyszczalni Sciekdw niz wskazana w Projekcie budowlanym (WOBET-HYDRET, ZBS-30C).
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Whiosek w przedmiotowym zakresie wynika z faktu, iz wskazany przez Zamawiajgcego produkt nalezy do
jednego z drozszych rozwigzan, a na rynku dostepne sa duzo taisze réwnowazne odpowiedniki. W przypadku
twierdzace] odpowiedzi, Wykonawca wnioskuje okreslenie parametrow i wymagari jakie musi spefnic
oczyszczalnia.

6. W odniesieniu do zakresu robdt pn. ,,Budowa sieci wody sanitarnej na dziatkach 152/2, 152/5, 152/9, 152/38,
152/40 w Chodeczku gm. Chodecz” z uwagi na fakt, ze zmieniony przebieg trasy wodociggu rézni sie od
ujetego w Projekcie Budowlanym, Wykonawca zwraca sig z pytaniem, czy Zamawiajacy dysponuje aktualnym
pozwoleniem na budowe dla w/w zakresu robdt z uwzglednieniem wszystkich dziatek przez ktore przechodzi
nowa trasa wodociggu.

7. W odniesieniu do zakresu robdt pn. ,Budowa sieci wody sanitarnej na dziatkach 152/2, 152/5, 152/9, 152/38,
152/40 w Chodeczku gm. Chodecz” Wykonawca zwraca uwage, ze na dofaczonej mapie
(mapa_wodociagg_A2_poprawiony.pdf) zmieniona zostata trasa projektowanego wodociggu. Majgc na
uwadze powyisze, uwzgledniajac obowigzek wynikajacy z dyspozycji przepisu art. 29-31 ustawy pzp,
dotyczacy opisania przedmiotu zaméwienia w sposéb jednoznaczny, nie budzacy watpliwosci, Wykonawca
whnioskuje o dotgczenie profilu dla zmienionej trasy wodociggu.

8. W odniesieniu do zakresu robét pn. ,Budowa sieci wody sanitarnej na dziatkach 152/2, 152/5, 152/9, 152/38,
152/40 w Chodeczku gm. Chodecz” Wykonawca zwraca uwage, ze na dotgczonej mapie
(mapa_wodocigg_A2_poprawiony.pdf) zmieniona zostata trasa projektowanego wodociggu, ktora pozostaje
w kolizji z drzewami na dziatkach 152/6 i 152/9. Majgc na uwadze powyzsze Wykonawca wnioskuje do
Zamawiajacego o potwierdzenie, iz Zamawiajacy posiada zgode na wycinke drzew znajdujgcych sie w kolizji z
projektowana trasa wodociggu. Ponadto Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego o wskazanie, ktore
drzewa nalezy usungé w zwigzku z budowa sieci wodociggowej w zmienionej wzgledem pierwotnego
projektu, lokalizacji.

9. Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajacy dysponuje stosownymi decyzjami formalnoprawnymi i
administracyjnymi, ktére umozliwia Wykonawcy realizacje robét budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

10. W zwiazku z tym, iz opis przedmiotu zamoéwienia dokonany przez Zamawiajgcego pozostaje rozbiezny,
Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego o dookreslenie opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie
dotyczacym budowy zbiornika na terenie stacji uzdatniania wody i udzielenie odpowiedzi w nastepujgcym
zakresie:

a) Czy w ramach zamodwienia konieczne bedzie wykonanie demontazu opaski z kostki brukowej wokot
istniejgcego zbiornika?

b) Czy w ramach zamdwienia konieczne bedzie wykonanie odtworzenie opaski wokoét istniejacego zbiornika
oraz wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokot projektowanego zbiornika?

c) Czy Zamawiajagcy w ramach inwestycji bedzie wymagat wykonania opomiarowania zbiornika — w
przypadku twierdzace] odpowiedzi Wykonawca whnioskuje o okreélenie sposobu opomiarowania,
wskazania urzadzen i instalacji.

d) Czy w ramach zamdwienia nalezy wykona¢ aktualizacje oprogramowania i systemu SCADA w zakresie
nowobudowanej infrastruktury.

e) Czy Zamawiajacy w ramach inwestycji bedzie wymagat wykonania instalacji odgromowej wraz z zabiciem
szpilek, ktdrej nie uwzgledniono w dokumentacji projektowej, a ktdrej wykonanie zidentyfikowano na
istniejgcym zbiorniku podczas wizji w terenie.

Odpowiedazi:
Ad.1. Zamawiajacy informuje, ze zakres robdt dla SUW w Pyszkowie:

— Zmiana systemu sterowania przepustnicami filtrow. Zamontowanie dodatkowej oddzielnej sprezarki
dwuttokowej do systemu sterowania przepustnicami o minimalnych parametrach: pojemno$¢ zbiornika: 50 |,
uktad zbiornika: poziomy, ciénienie maksymalne: 10 bar, ilo$¢ cylindréw: 2, wydajnos¢ efektywna: 500 |/min,
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moc silnika: 2,5 kW, napiecie zasilania: 230 V. Istniejgca sprezarka zostaje przeznaczona wytacznie do zasilania
aeratora. Ustawienie bezcisnieniowe przepustnic w pozycjach pracy filtrow. Wymiana nieszczelnych
pneumatycznych napeddw przepustnic.

— Demontaz dotychczasowej rozdzielni technologicznej. Na czas przebudowy systemu rozdzielni i sterowania
zostanie zabudowana tymczasowa rozdzielnia, ktéra pozwoli na ciggty eksploatacje obiektu. W remontowanej
rozdzielni zamieni¢ istniejgcy sterownik na Honer XL 4E wraz z modutami rozszerzert i modutami
komunikacyjnym. Woykonanie projektu warsztatowego i oprogramowania sterownika wraz ze strona
internetowa do komunikacji ze sterownikiem. Synchronizacja komunikacji z urzgdzeniami monitorujgcymi
eksploatatora SUW — Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chodczu

— Zasilanie uktadu sterowniczego zostanie wyposazone w bateryjne podtrzymanie zasilania przy zaniku energii
elektrycznej.

Ad.2. Wykonawca omytkowo wskazat, ze w zataczniku nr 12 (Uszczegdtowienie dokumentacji projektowej) w
zakresie robot dla SUW w Pyszkowie uwzgledniona zostata: Budowa fundamentu, montaz zbiornika, podtgczenie
hydrauliczne, wykonanie sterowania poziomem wody w zbiorniku.

Zakres robdt dla SUW w Pyszkowie obejmuje jedynie:

— Zmiana systemu sterowania przepustnicami filtrow. Zamontowanie dodatkowej oddzielnej sprezarki
dwuttokowej do systemu sterowania przepustnicami o minimalnych parametrach: pojemnos¢ zbiornika: 50 |,
uktad zbiornika: poziomy, cisnienie maksymalne: 10 bar, ilos¢ cylindréw: 2, wydajnosc efektywna: 500 |/min,
moc silnika: 2,5 kW, napiecie zasilania: 230 V. Istniejgca sprezarka zostaje przeznaczona wytacznie do zasilania
aeratora. Ustawienie bezcisnieniowe przepustnic w pozycjach pracy filtrow. Wymiana nieszczelnych
pneumatycznych napeddw przepustnic.

— Demontaz dotychczasowe] rozdzielni technologicznej. Na czas przebudowy systemu rozdzielni i sterowania
zostanie zabudowana tymczasowa rozdzielnia, ktéra pozwoli na ciagta eksploatacje obiektu. W remontowanej
rozdzielni zamieni¢ istniejgcy sterownik na Honer XL 4E wraz z modutami rozszerzern i modutami
komunikacyjnym. Wykonanie projektu warsztatowego i oprogramowania sterownika wraz ze strong
internetowg do komunikacji ze sterownikiem. Synchronizacja komunikacji z urzgdzeniami monitorujgcymi
eksploatatora SUW - Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chodczu

— Zasilanie uktadu sterowniczego zostanie wyposazone w bateryjne podtrzymanie zasilania przy zaniku energii
elektrycznej.

W zwigzku z powyzszym, zmieniono tresé zatgcznika nr 12.

Ad.3. Zamawiajacy nie dysponuje profilem gruntowym w miejscu planowanego drenazu rozsaczajgcego.

Wykonawca we wtasnym zakresie powinien dokonac badan geologicznych gruntu w rejonie budowy oczyszczalni

sciekdw i drenazu, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na etapie odbioru koricowego inwestycji.

Ad.4. Grubos¢ warstwy zwiru ptukanego nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta przydomowej

oczyszczalni sciekow.,

Ad.5. Inwestor dopuszcza zastosowanie innej przydomowej oczyszczalni Sciekéw pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych nie gorszych niz przyjete w rozwigzaniu projektowym.

Ad.6. Zamawiajacy dysponuje aktualnym zgtoszeniem robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe dla w/w

zakresu robdt z uwzglednieniem wszystkich dziatek przez ktére przechodzi nowa trasa wodociggu.

Ad.7. Nalezy przyjac profile dotaczone do dokumentacji projektowej.

Ad.8. Aktualna trasa nie wymaga wycinki drzew.

Ad.9. Zamawiajgcy dysponuje stosownymi decyzjami formalnoprawnymi i administracyjnymi, ktére umozliwia

Wykonawcy realizacje robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ad.10. Zamawiajacy udziela odpowiedzi w zakresie dotyczagcym budowy zbiornika na terenie stacji uzdatniania

wody w Chodeczku:

a) Czy w ramach zamdwienia konieczne bedzie wykonanie demontazu opaski z kostki brukowej wokét
istniejgcego zbiornika? TAK
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b) Czy w ramach zamdwienia konieczne bedzie wykonanie odtworzenie opaski wokot istniejgcego zbiornika
oraz wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokot projektowanego zbiornika? TAK

c) Czy Zamawiajagcy w ramach inwestycji bedzie wymagat wykonania opomiarowania zbiornika — w
przypadku twierdzacej odpowiedzi Wykonawca wnioskuje o okreslenie sposobu opomiarowania,

wskazania urzadzen i instalacji. NIE
d) Czy w ramach zamdwienia nalezy wykona¢ aktualizacje oprogramowania i systemu SCADA w zakresie

nowobudowanej infrastruktury. TAK

e) Czy Zamawiajacy w ramach inwestycji bedzie wymagat wykonania instalacji odgromowej wraz z zabiciem
szpilek, ktérej nie uwzgledniono w dokumentacji projektowej, a ktérej wykonanie zidentyfikowano na
istniejgcym zbiorniku podczas wizji w terenie. TAK

WW. zmiany wymusity zmiane zatgcznika nr 9 do SIWZ (tj. przedmiar).
Pomimo, ze Wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy ze

wzgledu na znaczne zmiany wprowadzone w szczegétowym opisie zakresu przedmiotu zamowienia, wydtuza sie
termin sktadania ofert do dnia 11.01.2021 r.

BURMIS

Jaroslaw Grall



