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Oświadczenie 
 
 
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Oświadczam, Ŝe dokumentacja dotycząca inwestycji: 

 

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników 
wyrównawczych 

 
obejmująca: 

 
Technologie Stacji uzdatniania wody 

 

sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej   

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 

 

 

Podpis projektantów 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa inwestycji 

Inwestycja nosi nazwę: ”Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z 
rozbudową zbiorników wyrównawczych” 

1.2. Temat, cel i zakres projektu 

Tematem opracowania jest rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) ze 
względu na konieczność zwiększenia wydajności oraz zbiega się z koniecznością 
wymiany istniejących urządzeń ze względu na ich zuŜycie techniczne. Roboty obejmują 
wymianę istniejących filtrów pośpiesznych wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i 
instalacjami, oraz budowa nowych zbiorników wyrównawczych wraz z wymianą 
pompowni II˚.  

Opracowanie obejmuje zakresem następujące zagadnienia: 

- Budowę nowej infrastruktury/rurociągów dla obsługi rozbudowywanego układu SUW. 
- Przebudowę istniejącej infrastruktury/rurociągów kolidującej z projektowanym 

zagospodarowaniem 
- Likwidację, wyłączenie z eksploatacji zbędnej infrastruktury/rurociągów. 
- Instalację wodociągową i kanalizacyjną budynku technologicznym. 
- Instalację centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku technologicznym 

1.3. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Stacja uzdatniania wody w Chodczu wraz ze stacją uzdatniania w Mstowie stanowi źródło 
zasilania sieci wodociągowej obsługującej gminę Chodecz. Ujęcie funkcjonuje od roku 
1974 i pobiera wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Stacja wodociągowa w 
Chodczu jest stacją z dwustopniowym pompowaniem wody. Pompy głębinowe Iº 
pompują wodę ze studni na urządzenia uzdatniające – odŜelaziacze i do stalowych 
zbiorników wyrównawczych stanowiących retencję. Dalej woda uzdatniona poprzez 
pompy IIº i hydrofory jest tłoczona do sieci wodociągowej po uprzednim chlorowaniu za 
pomocą roztworu podchlorynu sodu. 

Obecnie w toku kolejnych lat eksploatacji SUW Chodecz jest w znacznym stopniu 
wyeksploatowana i wymaga pilnej, gruntownej modernizacji. Przewidziano rozbudowę 
układu technologicznego o dodatkowe filtry pośpieszne, wyposaŜenie w jeden wspólny 
mieszacz  
wodno-powietrzny i budowę nowych zbiorników wyrównawczych,  

W związku z powyŜszym niezbędne jest przebudowanie, adaptacja i wymiana istniejącej 
infrastruktury w zakresie wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, sterowania i obiektów towarzyszących.  

1.4. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz stan prawny nieruchomości w rejonie 
oddziaływania projektowanych sieci 

Inwestycja swym zakresem obejmuje bezpośrednio teren istniejącej SUW oraz pasa 
drogowego drogi powiatowej KD-P-2938C. Istniejąca stacja uzdatniania wody 
zlokalizowana jest na terenie miejscowości Chodeczek, gmina Chodecz, powiat 
włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Wokół obiektu znajduje się tereny leśny 
i terenu rolnicze/zielone. 
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Inwestycja zlokalizowana na działkach wg tabeli: 

L.p Nr działki 
Jednostka 

ewidencyjna 
Obręb Właściciel Władający/ wieczysty uŜytkownik 

1 2 3 4 5 6 

1. 244 041806_5 
Chodecz - obszar 
wiejski 

Chodeczek 
[0003] 

Skarb Państwa reprezentowany 
przez Starostę Włocławskiego 

Urząd Miasta i Gminy Chodecz 

2. 162 
Powiatowy Zarząd Dróg z 
siedzibą w Jarantowicach 

 
1.5. Warunki gruntowo – wodne. 

Warunki gruntowe  

W trakcie terenowych prac geologicznych stwierdzono, Ŝe główne znaczenie dla 
projektowanej inwestycji mają utwory czwartorzędowe, występujące na całym obszarze 
badań pod warstwą nasypów niebudowlanych. Utwory te nawiercono we wszystkich 
otworach do maksymalnej głębokości 4.0 m p.p.t. Główną ich masę stanowią grunty 
rodzime gliny zwałowe wykształcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Strop tej 
warstwy zalega w przedziale głębokości 1,6 – 2,1 m p.p.t., a jej spągu nie nawiercono. 
PowyŜej zalega warstwa wodnolodowcowych piasków. Jej miąŜszość waha się od 0,8 do 
0,9 m 
Na terenie inwestycji wyróŜniono następujące warstwy geotechniczne: 
− warstwa geotechniczna nr I 

Niebudowlane nasypy, w których skład wchodzą przede wszystkim piaski drobne i 
piaski gliniaste z domieszkami humusu i ŜuŜlu. Ze względu na niekontrolowany 
sposób formowania nasypów, domieszki części organicznych i zróŜnicowany stan 
gruntu warstwę tę w całości naleŜy uznać za słabonośną, niemogącą stanowić podłoŜa 
budowlanego projektowanych obiektów. 

− warstwa geotechniczna nr II 
Wilgotne grunty niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnych i pylastych w 
stanie średnio zagęszczonym. Wyznaczony na podstawie sondowania DPL średni 
stopień zagęszczenia (ID) dla tej warstwy wynosi 0,41 

− warstwa geotechniczna nr III 
Grunty spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych i gliny piaszczystej w 
stanie plastycznym o stopniu plastyczności (IL) równym 0,35. Średnia wartość 
wilgotności naturalnej (Wn) wynosi dla tej warstwy 14,9 %.  

Warunki hydrogeologiczne 

Wykonanymi badaniami do głębokości 4 m p.p.t. nie stwierdzono występowania ciągłego 
poziomu wodonośnego. Odnotowano jednak występowanie wody podziemnej w postaci 
sączeń w przedziale głębokości 1,5 – 3,1 m p.p.t. Badania wykonano w okresie niskiego 
stanu wód podziemnych i naleŜy się liczyć z tym, Ŝe w czasie wysokich stanów wód 
(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) pojawią się wody podziemne na stropie 
słabo przepuszczalnych glin zwałowych. 
W czasie wierceń stwierdzono, Ŝe poziom swobodnego zwierciadła wody wynosi od 1.3 
do 1.6 m p.p.t. Wody gruntowe występują głównie w przypowierzchniowych utworach 
piaszczystych o dobrych parametrach filtracyjnych. 
 
Warunki gruntowe podłoŜa sklasyfikować moŜna jako proste ,a dla projektowanych 
obiektów ustala się II kategorię geotechniczną. 
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II. CZĘŚĆ TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA 

1.1. BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY/RUROCIĄGÓW DLA OBSŁUGI 
ROZBUDOWYWANEGO UKŁADU SUW 

Stan projektowany 

W związku z planowaną rozbudową stacji uzdatniania wody wykonane zostaną rurociągi 
wg poniŜszego zestawienia: 

Lp opis/funkcja rurociągu średnica długość materiał uzbrojenie 
- - [mm] [m] - - 
1 Kanał wód spustowych i przelewowych ze 

zbiorników wodociągowych 
Dz200  PEHD 2×zasuwa DN200 

studnia rozpręŜna 
2 Rurociąg wody surowej ze studni 

wodociągowych 
Dz200  PEHD węzeł trzech zasuw DN200 

3 Rurociąg wody uzdatnionej do zbiorników 
wodociągowych 

Dz200  PEHD 1×zasuwa DN200 
 

4 Rurociąg wody uzdatnionej do pompowni II° Dz200 
+ 

Dz160 

 PEHD 1×zasuwa DN200 
 

5 Rurociąg zasilający sieć wodociągową Dz200 
Dz63 
DN80 

 PEHD 
PEHD 

Ŝewliwo 

węzeł trzech zasuw DN200, 
hydrant nadziemny w 

komplecie z zasuwą DN80, 
studnia wodomierzowa z 

punktem czerpalnym DN50, 
rura osłonowa Dz315, L=10m 

Pozostałe uzbrojenie rurociągów (w obiektach technologicznych) ujęto w części 
technologicznej. 

Materiał rurociągu oznaczony PEHD oznacza rurę PE100 SDR17. 

Jako zasuwy stosować zasuwy Ŝeliwne z miękkim uszczelnieniem. W węzłach zasuw 
stosować trójniki Ŝeliwne. Podejście pod hydrant nadziemny wykonać z rur Ŝeliwnych 
DN80. W studni wodomierzowej obsługującej punkt czerpalny.  

Roboty w pasie drogowym pod jezdnią prowadzić w technologii bezwykopowej – 
crackingu statycznego po istniejącej trasie rurociągów ze zwiększeniem średnicy otworu 
roboczego dla przeciągnięcia rury osłonowej. 

Lokalizacja poszczególnych rurociągów przedstawiona została na planie sytuacyjnym 
(Rys. Nr 1 i 5). Punkty charakterystyczne sieci wyznaczone zostały za pomocą 
współrzędnych geodezyjnych zgodnie z załączonym planem tyczenia. Układ 
wysokościowy przedstawiono na profilach podłuŜnych.  

1.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY/RUROCIĄGÓW 
KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIEM ORAZ 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI SANITARNYCH 

Stan istniejący 

Obecnie na terenie SUW zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze, które zostaną 
zlikwidowane a w ich miejsce zostanie wybudowany jeden budynek gospodarczy. 
Projektowany budynek jest w kolizji z istniejącą kanalizacją prowadzącą wody 
nadosadowe z płukania filtrów i wody deszczowe. 

Projektowany rurociąg zasilający sieć wodociągową koliduje z istniejącym wpustem 
deszczowym.  

Do rurociąg zasilającego sieć wodociągową podłączony jest hydrant ppoŜ. Podziemny 
zlokalizowany na terenie dróg i placów wewnętrznych, oraz zasilanie punktu czerpalnego. 
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Zgodnie z decyzją inwestora w/w elementy naleŜy uporządkować podczas przebudowy 
rurociągu. 

Stan projektowany 

Kanał wód nadosadowych i wód deszczowych 

Ze względu na kolizję istniejącego kanału z projektowanym budynkiem gospodarczym 
przewiduje się przebudowę fragmentu kanalizacji ø200mm bez zmiany średnicy wraz z 
przełączeniem istniejącej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przewiduje się wymianę 
istniejącej zastawki na odpływie z osadników wód połucznych na zasuwę noŜową DN200. 

Dla odwodnienia kanału technologicznego w hali filtrów przewidziano nowe 
wyprowadzenie z budynku o średnicy Dz110mm. 

Nowa sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC litych SN8kN/m2 o średnicy 
Dz200mm i Dz110mm, na kanale przewiduje się montaŜ studni betonowych 1,20m 
zwieńczonych włazem Ŝeliwnym kl. D400. Włączenia, do istniejących studni wykonać 
przez owiercenie otworu w ścianie istniejącej studni i wykonanie przejścia szczelnego za 
pomocą łańcucha uszczelniającego. 

Przebudowa podłączenia wpustu deszczowego 

Ze względu na kolizję istniejącego wpustu deszczowego z projektowanym rurociągiem 
zasilającym sieć wodociągową, przewiduje się zmianę lokalizacji wpustu.  

Przewiduje się wykonanie ulicznej studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem 
zwieńczonej rusztem Ŝeliwnym kl. D400. Podłączenie wpustu naleŜy wykonać rurą litą 
PVC SN8kN/m2 o średnicy Dz200mm. Przewiduje się wykorzystanie istniejącego wyjścia 
w studni. 

Przebudowa podłączeń do rurociągu zasilającego sieć wodociągową 

Przewiduje się przeniesienie istniejącego hydrantu ppoŜ. w teren zielony i zabudowę jako 
hydrant nadziemny, oraz wymianę odcinka zasilającego punkt czerpalny wraz ze studnią 
wodomierzową do punktu czerpalnego bez wymiany samego punktu. 

Podejście pod hydrant wykonać z rur Ŝeliwnych DN80, przed hydrantem w odległości 
1,0m naleŜy zamontować zasuwę DN80 Ŝeliwną z miękkim uszczelnieniem. Na trasie 
podejścia pod hydrant przewidziano montaŜ trójnika DN80/50 dla obsługi punktu 
czerpalnego. Podłączenie punktu czerpalnego wykonać z rur PE100 Dz63mm SDR17. 
Studnię wodomierzową naleŜy wykonać z kręgów betonowych. W studni zabudować 
zestaw wodomierzowy DN32mm składający się z dwóch zaworów kulowych pełno 
przelotowych (w tym jeden ze spustem), filtru siatkowego montowanego bezpośrednio 
przed wodomierzem, wodomierza Qn=6m3/h, oraz zaworu zwrotnego antyskaŜeniowego 
typ EA. Zestaw wodomierzowy naleŜy zamontować na konsoli i oprzeć na betonowym 
bloku podporowym w studni wodomierzowej. Studnię zwieńczyć włazem Ŝeliwnym klasy 
D400. 
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Zakres robót zestawiono w tabeli: 

Lp Opis rurociągu Medium Średnica Długość Materiał 
Uzbrojenie na trasie 

rurociągu 
- - - [mm] [m] - - 

Siec kanalizacyjna 
1 Przebudowa kanału wód popłucznych wody 

podpłuczne 
Dz 200 30,76 PVC 

SN8kN/mm2 
 6 studnie betonowe 
1,2m 
zasuwa noŜowa 
DN200 

2 Przebudowa kolidującego wpustu 
deszczowego 

wody 
deszczowe 

Dz 200 2,59 PVC 
SN8kN/mm2 

Studzienka ściekowa z 
osadnikiem i syfonem 
i rusztem Ŝeliwnym 
kl. D400 

3 Rozbudowa o kanał odprowadzający 
wody z odwodnienia kanału 
technologicznego w hali filtrów 

ścieki 
własne 

oczyszczalni 

Dz 110 2,68 PVC 
SN8kN/mm2 

rura osłonowa stalowa 
dz168,3/4,5mm 

Siec wodociągowa  
4 PrzełoŜenie hydrantu z wewnętrznego 

układu drogowego w teren zielony 
woda DN80 2,73 Ŝeliwo 

sferoidalne 
Hydrant nadziemny 
DN80, zasuwa DN80 
z miękkim 
uszczelnieniem, 
trójnik Ŝeliwny 
DN80/50 

5 Przebudowa podłączenia punktu 
czerpalnego  

woda Dz 63 38,78 PE100 
SDR17 

1 studnia 1,2m 
zestawem 
wodomierzowym  
 

Lokalizacja poszczególnych rurociągów przedstawiona została na planie sytuacyjnym 
(Rys. Nr 1 i 5). Punkty charakterystyczne sieci wyznaczone zostały za pomocą 
współrzędnych geodezyjnych zgodnie z załączonym wykazem. Układ wysokościowy 
przedstawiono na profilach podłuŜnych. 

 

1.3. LIKWIDACJA I WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI ZBĘDNYCH SIECI I 
INSTALACJI. 

Zakres likwidacji 

Zakresem likwidacji objęte jest uzbrojenie znajdujące się w kolizji z projektowanymi 
obiektami technologicznymi oraz projektowanym uzbrojeniem, oraz na wniosek 
Inwestora odcinek łączący obecnie rurociąg wody surowej i wody uzdatnionej podawanej 
do sieci. Zakres likwidowanych sieci wod-kan oraz sieci/instalacji technologicznych 
pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

Sposób likwidacji rurociągów 

Likwidacja przewodów, rurociągów i ich uzbrojenia naleŜy przeprowadzić w zaleŜności 
od ich lokalizacji: sieci odkryte w wykopie unieczynnić poprzez ich demontaŜ z gruntu i 
wywóz na składowisko uzgodnione z Inwestorem, a sieci przewidziane do wyłączenia z 
eksploatacji w miejscach w których nie będą prowadzone roboty ziemne po demontaŜu 
armatury i uzbrojenia naleŜy zamulić. Demontowane urządzenia techniczne i uzbrojenie 
sieci podlegają ocenie technicznej przez przedstawiciela Inwestora.  Za zgodą Inwestora 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się likwidację uzbrojenia odkrytego w wykopie 
i niekolidującego z projektowanym uzbrojeniem poprzez pozostawienie go w gruncie i 
zamulenie tj. trwałe wypełnienie jego światła materiałem przenoszącym obciąŜenia i 
ograniczającym ruch wody w gruncie – np. za pomocą mieszanki wody z piaskiem, 
pianobetonu. Zakres robót dla poszczególnych rurociągów przedstawiony został na planie 
sytuacyjnym (Rys. Nr 1 i 5).  
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1.4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W BUDYNKU 
TECHNOLOGICZNYM  

Stan istniejący 

Obecny układ technologiczny posiada instalację wodociągową i kanalizacyjną niezbędną 
do obsługi SUW. 

Stan projektowany 

Rozbudowa obiektu wymusza wykonanie: 

− odwodnienia kanału technologicznego w hali filtrów przez zabudowę odwodnienia 
linowego i podłączenie. 

− likwidację umywalki w pomieszczeniu przedsionka chlorowni i montaŜ nowej 
umywalki wraz z punktem czerpalnym w pomieszczeniu chlorowni. 

− wykonanie punktów czerpalnych ze złączką do węŜa w pomieszczeniu chlorowni oraz 
magazynu podchlorynu sodowego. 

− wymianę istniejącego wpustu podłogowego w pomieszczeniu chlorowni na nowy w 
wykonaniu Ŝeliwnym. 

Wewnętrzną instalację wodociągowa wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
prowadzonych po powierzchni ścianach oraz pod posadzką. Średnice rur dla przyborów: 
punkt czerpalny 15mm, przybory sanitarne 15mm. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w rurach osłonowych.  

Ze względu na charakter obiektu, na kaŜdym zaworze czerpalnym ze złączką do węŜa 
montować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody – izolator 
przepływów zwrotnych na przyłącze do węŜa (urządzenie rodziny HA zgodnie z aktualną 
normą PN-EN 1717) ponadto na wszelkich połączeniach stałych instalacji z siecią 
wodociągową montować zawory antyskaŜeniowe (dotyczy np. instalacji do napełnienia 
kotła - urządzenie rodziny BA zgodnie z aktualną normą PN-EN 1717) 

Instalację kanalizacji wykonać z rur PVC prowadzonych pod posadzką. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w rurze osłonowej. Podejścia do odwodnienia liniowego 
wykonać rurami Dz160mm (stosować odwodnienia liniowe z podłączeniem dolnym), do 
umywalek Dz50mm.  

Przebieg przewodów oraz parametry charakterystyczne instalacji przedstawiono na Rys. 
Nr 6 

Wszystkie przybory sanitarne muszą posiadać zamknięcia wodne.  

Przewody układać i armaturę montować zgodnie z zaleceniami producenta. 

1.5. INSTALACJA WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. W 
POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH   

Stan istniejący 

Obecnie budynek SUW posiada instalację centralnego ogrzewania pracującą w systemie 
otwartym. Źródłem ciepła jest kocioł ”GENERATOR KW-GR 90” na paliwo stałe o 
mocy 45kW. W pomieszczeniach technologicznych  zastosowano grzejniki rurowe z rur 
gładkich i oŜebrowanych. 

W pomieszczeniach technologicznych zamontowana jest wentylacja grawitacyjna oraz 
mechaniczna. 
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Stan projektowany 

Podczas rozbudowy obiektu przewiduje się: 

− rozwiązanie kolizji instalacji centralnego ogrzewania z projektowana bramą rolowaną 
w hali filtrów przez przełoŜenie jej do rury osłonowej pod w/w bramą 

− wymianę grzejników instalacji centralnego ogrzewania 
− wykonanie nowej instalacji wentylacji w pomieszczeniach technologicznych 
− wymianę kotła na nowy o identycznych parametrach 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania zastosowane zostaną rury stalowe czarne 
DN25 łączone przez spawanie, oraz grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi i 
odpowietrznikami automatycznymi montowanymi na kaŜdym z nich. Instalacja wentylacji 
zostanie wykonana z kanałów okrągłych typu Spiro ze stali nierdzewnej. Wymagane jest 
załączanie instalacji wentylacji mechanicznej w momencie wejścia obsługi do 
pomieszczenia chlorowni/ magazynu podchlorynu sodu – przez fakt otwarcia drzwi 
wejściowych oraz sygnalizowaną przez czujki ruchu zainstalowane w pomieszczeniach, 
dodatkowo przewiduje się załączanie wentylacji mechanicznej w/w pomieszczeniach w 
przypadku przekroczenia NDS chloru mierzonego przez czujnik pomiarowy z 
jednoczesną sygnalizacją tego faktu do dyspozytorni. 

Zakres robót zestawiono w tabeli: 

Temperatura w 
pomieszczeniu 

o moc istn. grzejnika 
Kubatura 

Krotność 
wymian 

Ilość powietrza 
wentylacyjnego 

Uwagi 
Typ grzejnika 

projektowanego 
˚C W m

3 
1/h m

3
/h – 

8. Pompownia II˚ 
10 1×1500 38 0,5 18,6 Wentylacja naturalna 

12. Hala filtrów 
10 3×1000 

1×1100 
4×1100 

290 0,5 144,7 Wentylacja naturalna 

14. Pomieszczenie chlorowni 
10 1×2400 

 
1×1800 

21 2 41,0 Wentylacja naturalna 
5 102,5 Wentylacja 

mechaniczna  w 
momencie wejścia do 
pomieszczenia obsługi 

15. Magazyn podchlorynu sodu 
10 1×2400 

 
1×1800 

25 2 29,0 Wentylacja naturalna 
5 125,5 Wentylacja 

mechaniczna  w 
momencie wejścia do 
pomieszczenia obsługi 

16. Magazyn 
10 2600 (razem 

pomieszczenia 16 i 
17) 

1×1100 

26 0,5 13,1 Wentylacja naturalna 

17. Pomieszczenie spręŜarki 
10 2600 (razem 

pomieszczenia 16 i 
17) 

1×1500 

37 0,5 18,6 Wentylacja naturalna 
– 170 Napływ powietrza do 

urządzeń 
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III. WYTYCZNE REALIZACJI  

1.6. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

1) wyznaczenie i przejęcie pasa robót 
2) organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 

elektrycznej i wody 
3) wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie 
4) oznakowanie i oświetlenie budowy 
5) tymczasową organizację pracy obiektu na okres wykonywania robót 
6) powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów 
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych 
przewodów sieci oraz kabli elektroenergetycznych. 

Przewody istniejącego uzbrojenia pokazane zostały na planie zagospodarowania oraz na 
profilach podłuŜnych przewodów. 

Szczegółową ich lokalizację naleŜy ustalić poprzez uprzednie wykonanie ręcznych 
przekopów kontrolnych. 

Roboty w zasięgu istniejącej infrastruktury naleŜy prowadzić ręcznie a odkryte 
przewody zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. 

1.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z wymogami PN-B/10736. 

Szerokość wykopów dla projektowanych sieci 1,0 – 1,1m. Istnieje moŜliwość układania 
sieci w jednym wykopie. Wykopy wykonywane będą mechanicznie z zabezpieczeniem 
ścian rozporowymi płytami szalunkowymi i ręcznym wyrównaniem dna. 

Zasypka wykopów prowadzona będzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z 
wykorzystaniem głównie frakcji piaszczystych. 

1.8. Roboty budowlano-montaŜowe i konstrukcyjne 

1.8.1. Sieć  

Rurociągi naleŜy układać w osuszonym wykopie, na odpowiednio wyprofilowanym i 
ustabilizowanym piaszczystym podłoŜu  tak aby rura spoczywała na nim jedną 
czwartą swojej powierzchni lub na warstwie zagęszczonego piasku o grubości 15 cm, 
lub podsypce piaskowo – Ŝwirowej (10cm piasek + 20 cm Ŝwir) w przypadku 
występowania wody gruntowej. W przypadku wystąpienia gruntów pylastych lub 
gruntów nienośnych naleŜy je usunąć a podłoŜe ustabilizować tłuczniem bądź 
mieszaniną piasku i cementu. Rurociągi naleŜy zasypywać z jednoczesnym ubijaniem 
i zagęszczaniem obsypki do poziomu 30cm ponad wierzch rury. Pozostałą przestrzeń 
wykopu naleŜy wypełnić gruntem niespoistym  zagęścić do poziomu wymaganego 
przyszłym zagospodarowaniem terenu.  

Wodociągi i rurociągi technologiczne pracujące pod ciśnieniem 

Sieć ciśnieniowa zostanie wykonana z rur PEHD SDR 17 PE100 PN 10.  

Rury PE w instalacjach poza budynkami będą łączone poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Połączenia z armaturą i kształtkami Ŝeliwnym za pomocą tulei PEHD z nakładanymi 
kołnierzami stalowymi. Połączenia z kształtkami z PEHD za pomocą zgrzewania 
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doczołowego lub za pomocą muf elektrooporowych.  Wykonawca po wykonaniu 
poszczególnych połączeń zgrzewnych musi okazać stosowną dokumentację 
potwierdzającą prawidłowość wykonanych zgrzewów.  

Armatura powinna spełniać wymagania zgodni z normą PN-EN 1074. Do montaŜu 
połączeń kołnierzowych naleŜy stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej tego 
samego typu (A2/70).  

NaleŜy stosować hydranty naddziemne z podwójnym zamknięciem kulą wykonaną z 
tworzywa sztucznego. Zasuwy naleŜy zastosować bezdławicowe z miękkim 
zamknięciem. 
Na załamaniach i odgałęzieniach naleŜy wykonać bloki oporowe zgodnie z normą  
BN-81/9192-04, lub równowaŜne. 

Zasuwy i hydranty montować na podłoŜu betonowym z betonu B-20 o 
wymiarach 0,40×0,40×0,15 m oddzielonego od powierzchni armatury folią 
polietylenową.  

Po przeprowadzonej próbie szczelności i obsypaniu przewodu ułoŜyć nad 
rurociągiem  
(20 cm nad grzbietem rury) taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm z wkładką 
metalową z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek  taśmy do skrzynek zasuw i 
hydrantów. W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantów podziemnych 
zabetonować betonem B25 o wymiarach  0,5×0,5×0,15 m dla zasuw  oraz  
0,8×0,8×0,15 m dla hydrantów. 

Armatura sieci winna być oznakowana za pomocą tabliczek orientacyjnych 
zgodnie z PN-B-09700. NaleŜy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. Armaturę i 
obiekty oznaczyć trwale tabliczkami zgodnie z projektem technologii oraz 
oznaczeniami na tablicy  

Skrzynki do zasuw i hydrantowe z Ŝeliwa szarego powinny być zabezpieczone 
lakierem asfaltowym. 

Przejścia pod i przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych o długości 
po 10cm większej niŜ szerokość przegrody z kaŜdej strony. Wolną przestrzeń 
wypełnić pianą poliuretanową, końce zabezpieczyć manszetą. 

Badanie szczelności  wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. W czasie 
przeprowadzania próby musi być umoŜliwiony dostęp do wszystkich złączy, a 
rurociąg winien być zabezpieczony przed przesunięciem. Płukanie naleŜy prowadzić 
dwukrotnie po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkość przepływu wody w czasie 
płukania nie moŜe być mniejsza od 1,0 m/s. Woda do płukania pobrana zostanie z 
istniejącego wodociągu po uprzednim uzgodnieniu warunków poboru ze ZGKiM. 
Wodę po płukaniu sieci naleŜy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej na terenie 
obiektu.  

Do dezynfekcji wodociągu naleŜy uŜyć podchlorynu sodu o zawartości 20÷30 mg 
czystego chloru/ l wody. Roztwór pozostawić w przewodzie na okres 24 godzin. 

Końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji moŜe nastąpić po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań szczelności oraz badań bakteriologicznych (w 
przypadku wodociągu). JeŜeli w sieci wodociągowej miano Coli jest równe lub 
większe od 100, dezynfekcję i płukanie moŜna uznać za właściwe.  

Kanalizacja grawitacyjna i rurociąg technologiczne pracujące bezciśnieniowo  

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PVC SN 8.  
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UłoŜony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód podlega odbiorowi 
technicznemu. 

Po sprawdzeniu jakości uŜytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur 
ze studzienką , przeprowadza się badanie szczelności kanału  
Woda do próby szczelności kanałów (oraz ewentualnego płukania kanałów)  zostanie  
pobrana z istniejącego wodociągu miejskiego po uprzednim uzgodnieniu warunków 
poboru ze ZGKiM Wody z próby szczelności kanału (ewentualnego płukania) naleŜy 
odprowadzić do istniejącego kanału sanitarnego  po uprzednim uzgodnieniu 
warunków z właścicielem sieci. 

1.8.2. Obiekty 

Studnie rewizyjne 

Studnie rewizyjne zaprojektowane zostały z kręgów betonowych ø1,20 m klasy 
C35/45 łączonych na uszczelkę gumową z kinetą w prefabrykowanym dnie, Ŝelbetową 
płytą stropową i włazem Ŝeliwnym ø600 mm klasy min D400 (na wszystkich terenach 
utwardzonych) albo B125 (tereny zielone) zamykanym na zatrzask, z uszczelką 
gumową. Elementy studni powinny być wykonane z materiałów trwałych, 
wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, 
fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 

Studnie naleŜy posadowić na ustabilizowanym podłoŜu gruntowym, wyrównanym 
podsypką piaskową dnie i podbudowie z chudego betonu.  

Studnie rewizyjne wyposaŜone zostaną w stopnie złazowe Ŝeliwne  rozstawione na 
przemian w odległości co 25 cm w pionie lub inne systemowe.  

Studnie naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W terenach zielonych właz studni 
naleŜy umocnić betonem B25 o wymiarach  1,0x1,0x0,25m , natomiast w drogach 
gruntowych o wymiarach 1,5x1,5x0,25m.  

W ścianach studni powinny być fabryczne  osadzone króćce połączeniowe wykonane  
z rur o odpowiednich rozwiązaniach materiałowych. 

Elementy odwodnienia na sieciach sanitarnych  

Zaprojektowano studzienki uliczne ściekowe betonowe φ 500/640 mm z osadnikiem i 
syfonem. Na studzienka ściekowych zostaną osadzone wpusty ściekowe uliczne z 
rusztem uchylnym na zawiasie klasa C250, kołnierzowe,. Armaturę wpustów naleŜy 
zamontować po utwardzeniu nawierzchni i przeprowadzić regulację wpustu. 
Studzienki ściekowe naleŜy zamontować na 20cm warstwie tłucznia kamiennego  
lub Ŝwiru. 

Wszelkie roboty budowlano - montaŜowe prowadzić zgodnie z instrukcją producenta, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

1.8.3. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

W budynku przewidziano zabudowę ciągu odwodnienia liniowego zwieńczonego 
rusztem Ŝeliwnym kl. A15 zakończony odpływem dolnym z syfonem.  

Instalacje kanalizacji wykonane zostaną z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelki. 

Instalacja wodociągowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych łączonych 
na łączniki Ŝeliwne ocynkowane. Instalację wodociągową po wykonanej próbie 
szczelności naleŜy przepłukać i poddać dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu. 
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Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur stalowych czarnych 
łączonych przez spawanie, podłączenia grzejników do instalacji krzyŜowe za pomocą 
zaworów odcinających. Jako grzejniki zamontowane zostaną grzejniki płytowe 
wyposaŜone w zawór termostatyczny oraz w automatyczny zawór odcinający. 
Przejście sieci pod bramą rolowaną wykonać w rurze osłonowej stalowej 
dz271,0/7,1mm zakończonej kanałami montaŜowymi przykrytymi płytą stalową, rury 
przewodowe na tym odcinku naleŜy zaizolować.  

Instalacje ciśnieniowe po montaŜu naleŜy poddać próbie szczelności.  

Podstawowe ciągi projektowanych instalacji wentylacji technologicznej wykonać z 
typowych kształtek wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej AISI 304, 
przystosowanych do pracy w środowisku agresywnym. Instalację naleŜy wykonać 
jako szczelną. Instalacje mocować do stropu i ścian typowymi podwieszeniami i 
uchwytami wykonanymi ze stali kwasoodpornej AISI 304. Wentylatory i nagrzewnice 
równieŜ w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304. Cokoły pod wentylatory 
dachowe naleŜy dopasować na roboczo do kanałów i wentylatorów dachowych. 
Wywietrzaki i wentylatory dachowe stosować ze stosownymi podstawami 
dachowymi. Wszelkie zakończenia kanałów wywiewnych zabezpieczyć siatką 
przeciw owadom oraz wyposaŜyć w przepustnice regulacyjne. Podczas rozruchu 
instalację wentylacyjną naleŜy wyregulować celem uzyskania zakładanych wydatków 
powietrza. 

Instalacje mocować do ścian, stropów za pomocą typowych uchwytów/ podpór 
systemowych. 

1.8.4. Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych 

Parametry zasypki wykopu doprowadzić do parametrów związanych z późniejszym 
zagospodarowaniem terenu. 

W pasie drogowym naleŜy odtworzyć nawierzchnie miejscu wykopów punktowych 
dla bezwykopowej wymiany rurociągu wody surowej oraz rurociągu zasilającego sieć 
wodociągową zlokalizowanych w terenie zielonym i rowie trawiastym. Po wykonaniu 
robót wykopy zasypywać 30cm warstwami gruntu piaszczystego zagęszczanego i 
zagęszczać do poziomu min. Is=0,97. Rów naleŜy przywrócić do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót zachowując jego pierwotną głębokość i nachylenie ścian a następnie 
wykonać obsiew nasionami traw. Obsiew nasionami traw wykonywać na rozścielonej 
warstwie gruntu urodzajnego (humusu) o grubości min 10cm.  

1.8.5. Sposób likwidacji istniejącej infrastruktury oraz sposób postępowania z 
masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac 
budowlanych.  

Grunt z wykopu naleŜy wywieźć na składowisko, które podlega akceptacji przez 
Inwestora. W zakresie emisji innych odpadów naleŜy zorganizować na placu budowy 
miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów. Wytworzone 
odpady przekazywane powinny być firmą posiadającym stosowne zezwolenie na 
transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia. Demontowane 
uzbrojenie podlega ocenie jego stanu przez zamawiającego. 

Likwidacja infrastruktury podziemnej polega na demontaŜu poszczególnych 
elementów sieci z gruntu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się likwidację 
poprzez wypełnienie całego przekroju przewodu materiałem przenoszącym obciąŜenia 
gruntu np. pianobetonem, mieszaniną piasku z wodą; wybór rozwiązania 
technologicznego podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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1.8.6. Uwagi ogólne i wytyczne branŜowe 

NaleŜy zasilić wentylatory instalacji wentylacji mechanicznej, oraz włączyć system 
dyspozytorni informacje o obecności obsługi w pomieszczeniu chlorowni i 
magazynku podchlorynu sodowego oraz fakt przekroczenia NDS chloru w w/w 
pomieszczeniach. 

Całość robót wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL: 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych 
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 
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Kierownik budowy zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego” powinien w oparciu  
o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzić, bądź zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 

 

• Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budowa wylotu do rz. Wierzyca z modernizowanej oczyszczalni ścieków w Pelplinie w 
ramach dokumentacji: ”Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z 
rozbudową zbiorników wyrównawczych” 

  

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót wg kolejności ich realizacji: 

-  roboty przygotowawcze, w tym wykonanie tymczasowego zasilania  

-  wykopy umocnione wraz z odwodnieniem powierzchniowym 

-  wykonanie nowych rurociągów  

- roboty budowlano-montaŜowe: wykonanie komór zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym, połączenie nowej sieci z istniejącymi rurociągami  

-  odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu  

 

• Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Prace budowlane prowadzone będą w będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania 
wody, oraz w pasie drogowym drogi powiatowej. 

 

• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

ZagroŜenie wynikające z warunków koniecznych do zagospodarowania terenu mogą 
stwarzać roboty prowadzone w pobliŜu zamieszkałych budynków. ZagroŜeniem jest 
konieczność prowadzenia robót w czasie trwania ruchu ciągłego pojazdów na 
pobliskiej jezdni, prowadzonych w pobliŜu istniejących sieci infrastrukturalnych. 

ZagroŜeniem jest prowadzenie robót w głębokich wykopach. 

Przewiduje się moŜliwość wystąpienia następujących zagroŜeń: 
-  skaleczenia i otarcia, 
-  poraŜenie prądem, 
-  obsunięcie ścian wykopu, 
-  wypadki podczas przemieszczanie dźwigiem elementów konstrukcji, 
-  upadek człowieka z wysokości, 
-  wypadki podczas przemieszczanie dźwigiem elementów konstrukcji, 
-  zagroŜenie przysypaniem ziemią, 
-  zagroŜenie urazem, 
-  zagroŜenia przy pracach związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw 

zasypki, 
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-  zagroŜenia przy pracach związanych z załadunkiem, rozładunkiem oraz 
składowaniem materiałów na budowie, 

-  zagroŜenia związane z obsługą mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie, 
-  zagroŜenia przy transporcie materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca 

sprzętu i transportu na budowie. 

- moŜliwość porwania z nurtem rzeki/ zatonięcia 

W celu zminimalizowania zagroŜeń wynikających z konieczności właściwego 
zagospodarowania terenu naleŜy przede wszystkim: 

-  zabezpieczyć wykopy  
-  ogrodzić teren i wyznaczyć drogi wyjścia i przejścia dla pieszych na budowie, 
-  wyznaczyć strefy niebezpieczne, 
-  doprowadzić energię elektryczną zwłaszcza do miejsca robót budowlanych,  

przy których będą uŜytkowane maszyny budowlane, 
-  urządzić składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, 
-  urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników 
- w rejonie prowadzonych prac naleŜy przygotować sprzęt ratunkowy. 
 

• Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsca  
i czas ich występowania 

Przewiduje się, Ŝe przy wykonywaniu prac objętych niniejszym projektem, pracować 
będą osoby o następujących kwalifikacjach: robotnik budowlany, elektromonter, 
operator maszyn budowlanych, kierowca. Wysoce prawdopodobne są następujące 
zagroŜenia dla ww. stanowisk: 

-  upadek człowieka lub przedmiotu do wykopu, 
- upadek człowieka lub przedmiotu z wysokości, 
-  poraŜenie prądem, 
-  upadek montowanych elementów, 
-  zapylenie, 
-  hałas, wibracje, 
-  urazy kończyn dolnych i górnych, 
-  przeciąŜenie kręgosłupa. 
 
Upadek człowieka lub przedmiotu do wykopu lub z wysokości moŜe występować w 
trakcie prowadzenia robot ziemnych, lub robót na pomostach i rusztowaniach 
roboczych. Zapylenie, hałas i wibracje występować będzie podczas zasypywania i 
mechanicznego zagęszczania wykopów. Urazy kończyn górnych  
i dolnych mogą wystąpić np. w trakcie robót ziemnych. PrzeciąŜenie kręgosłupa moŜe 
wystąpić podczas przenoszenia montowanych konstrukcji i układania kabli. 

 

• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie planu BIOZ na podstawie 
niniejszej informacji. Przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy muszą zostać 
pouczeni i przeszkoleni w temacie zasad poruszania się i pracy na terenie obiektów 
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energetycznych oraz wyposaŜeni w odzieŜ ochronną i pozostały sprzęt ochrony 
osobistej tj. kaski, rękawice, okulary ochronne, maski itp. wynikające ze specyfikacji 
prowadzenia róŜnego rodzaju robót budowlano montaŜowych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy 
przewidzieć przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstępnego  
na stanowiskach pracy. Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne 
zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagroŜeń w trakcie 
procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.  

W trakcie szkolenia wstępnego naleŜy omówić zasady postępowania obowiązującego 
przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
-  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia dla ludzi 

(awarie, katastrofy), 
-  konieczność oraz zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, 
-  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
-  zapoznanie szkolonych z zagroŜeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz 

obowiązującymi środkami profilaktycznymi, 
-  wykaz osób przeszkolonych do udzielania pomocy przedlekarskiej, 
-  zasady udzielania pierwszej pomocy,  
-  zasady ochrony p. poŜarowej,  
-  procedurę powiadamiania o kaŜdym zauwaŜonym zagroŜeniu, o kaŜdym wypadku 

przy pracy i kaŜdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
umoŜliwiających szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Szkolenie powinno równieŜ zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, 
obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu.  

 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczna i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację  
na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 

Dla realizowanego przedmiotu umowy naleŜy przeprowadzić identyfikację wszystkich 
zagroŜeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku oszacowania i oceny 
występującego ryzyka zawodowego zostanie podjęte adekwatne działanie w celu jego 
zmniejszenia. 

Wszyscy pracownicy muszą zostać wyposaŜeni w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ 
roboczą i ochronną. Stosowny sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ robocza i ochronna 
muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

Teren budowy winien być wyposaŜony w apteczkę, a pierwszej pomocy udzielać 
powinny przeszkoleni pracownicy. Zaplecze socjalne wyposaŜono winno być w sprzęt 
ochrony przeciwpoŜarowej – gaśnice (zlokalizowane wewnątrz zaplecza). 

Strefy niebezpieczne w trakcie robót montaŜowych naleŜy wyznaczyć oraz 
odpowiednio oznakować taśmami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi. 
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Do pracy naleŜy dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp. 

Do realizacji robót nie będą stosowane wyroby i substancje niebezpieczne  
dla zdrowia. 

W czasie realizacji projektu naleŜy przeprowadzać systematyczne kontrole 
stanowiskowe obejmujące przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kontrolami tymi winni być objęci równieŜ dostawcy usług, 

Przed dopuszczeniem do pracy kaŜdego pracownika naleŜy poddać 
udokumentowanym szkoleniom wstępnym – stanowiskowym ze szczególnym 
uwzględnieniem działań zmniejszających ryzyko na swoim stanowisku. Sprzęt i 
samochody cięŜarowe na terenie stacji i dojeździe do niej mogą się poruszać tylko po 
wyznaczonych trasach. 

Na terenie budowy naleŜy wyznaczyć oznakowane, utwardzone miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
naleŜy wykonać w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały 
drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów  
nie moŜe być mniejsza niŜ: 
-  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
-  5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Teren budowy naleŜy wyposaŜyć w sprzęt niezbędny  
do gaszenia poŜarów, który musi być regularnie sprawdzany, konserwowany  
i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisami 
przeciwpoŜarowymi. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych winno być zgodne  
z wymaganiami przepisów przeciwpoŜarowych. 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

K1 6570249,23 5807435,08 

K2 6570244,87 5807434,09 

K3 6570246,14 5807427,30 

K4 6570236,82 5807425,57 

K5 6570233,58 5807424,92 

K6 6570232,28 5807431,40 

K3 6570246,14 5807427,30 

SR 6570246,56 5807424,99 

S1 6570251,26 5807407,75 

S2 6570251,83 5807404,55 

S3 6570253,15 5807397,17 

S4 6570250,99 5807396,78 

S5 6570248,68 5807396,37 

S4 6570250,99 5807396,78 

S6 6570251,07 5807396,29 

S7 6570248,77 5807395,88 

S2 6570251,83 5807404,55 

S8 6570249,66 5807404,17 

S9 6570247,36 5807403,75 

S8 6570249,66 5807404,17 

S10 6570249,75 5807403,67 

S11 6570247,45 5807403,26 

W17 6570248,56 5807397,06 

W18 6570251,33 5807397,56 

W19 6570250,01 5807404,94 

W20 6570249,34 5807408,68 

W21 6570234,06 5807405,94 

W22 6570247,23 5807404,44 

W19 6570250,01 5807404,94 

W8 6570233,91 5807406,78 

W9 6570236,22 5807407,20 

W10 6570238,51 5807409,13 

W11 6570245,63 5807410,41 

W12 6570250,05 5807408,81 

W13 6570250,78 5807404,72 

W14 6570252,11 5807397,34 

W15 6570248,62 5807396,72 

W13 6570250,78 5807404,72 

W16 6570247,30 5807404,10 

W1 6570234,06 5807405,96 

W2 6570234,52 5807406,04 

W2.1 6570235,62 5807407,63 

W3 6570233,82 5807417,71 

w23 6570248,90 5807420,50 

w24 6570271,58 5807424,70 

w23 6570248,90 5807420,50 

w25 6570248,70 5807421,71 

HP 6570248,42 5807423,19 

w25 6570248,70 5807421,71 

SW 6570251,30 5807422,20 

W26 6570253,66 5807422,64 

PC 6570254,29 5807423,55 

W4 6570233,99 5807406,37 

W5 6570241,73 5807407,75 

W6 6570248,64 5807411,25 

W7 6570272,83 5807416,97 

K8 6570222,21 5807413,52 

K9 6570223,92 5807412,34 

K10 6570224,52 5807412,44 

K7 6570239,19 5807414,85 

KR 6570236,90 5807416,05 

 


