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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowe] specyfikacji fechnicznej (ST) sg wymagania ogblne dotyczace wykonania

i

odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST)

stosowane]

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegGlowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robdt budowlanych moZe wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany,

uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce

wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, kiore sg niezbedne do

okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnost, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad szfuki budowlane).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dia robot budowlanych

objetych specyifikacjami technicznymi (ST) | szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4, Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekeie budowlanym — nalazy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgey albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cafosé, w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwadch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uZytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.budowli - nalezy przez io rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno

stojace
maszty antenowe, wolno sfojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyflkacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporfowe,
cmentarze, pomniki, a fakze czesci budowlane urzadzen technicznych (koftow, piecow przemystowych

innych urzadzef) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym

czesci przedmiotow skiadajacych sig na catosé uzytkowa,
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c} uzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne migjsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej | wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — naleZy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezace] konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — naleZy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takie przejazdy,

ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiekfu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokely odbiordw czgsciowych i kencowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymiw toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezym.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrow

Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycii zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okrelonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmonfowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowiagym integralng cafos¢ uzytkowe,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okresione w ustawie z dnia 15 grudnia
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2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie - naleZy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez o rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiaSciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzef i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan | prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdf, zgodnie z dokumentacjy projekiows i

specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiet zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dia danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osocbe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projekiowej.

1.4.32. rekultywacji ~ nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykeonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$c obiektu budowlanego zdolng

do
spefniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szezegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez fo rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r,, z pozn. zm.).

1.4.36. inspekiorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
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zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiekfu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na

odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii oraz urzadze technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$t czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne | bezpieczne uZytkowanie. Instrukcja

techniczna
obstugi (eksploatacii) jest réwniez skiadnikiem dokumentacii powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istolnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane,

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
LAokumenty harmonizacyjne (HD)®, zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - fo zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w Kkolejnosci
echnologiczne] ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych

szczeghlowy
opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji fechnicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilo&ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem Klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika glownego oraz stownika
uzupeiniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamOwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, zn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dale] zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do

nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pefnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.44 Translokacja — przeniesienie w inne miejsce.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje |
wspotrzedne  punktow gidwnych obiekiu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji  projektowe] i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkly pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na whasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projeklowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegtlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajgceqo,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chotby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnost ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow 83 wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy maferialow |

elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodno$é z okreSlonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows
lub

SST | majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym:

ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbgdne do ochrony rabot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wiaczony
w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci

dla osob lub wiasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,
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b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem os0b frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzehni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe ozhaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru |

zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebngj przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | wurzadzefh podziemnych wykazanych w
dokumentach  dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. .

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie gruntu,

matesialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do

przewozu hietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beds dopuszezone na

Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizac]i robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracfi panstwowej

samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny
za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Fracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatenfowanych urzadzer lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1, Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadeciwa badan iaboratoryjnych oraz
probki  do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetniat wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego -

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczyé Inspekiorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci
Zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosziy

zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkow

umowy stanowig inacze].

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg

formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w

dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z ferenu

budowy, badz zloZzone w migjscu wskazanym przez Inspekfora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nigzaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do

robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i whasciwosé do robot i byly

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa [lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow

materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektfora
nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj
materiatu nie  moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by ugzzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosC wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekiocra nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie  na jakosé wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkow transportu begdzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach pubiicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniat wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigZzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie moga byc dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na hiezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czeéci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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- projekt organizacji budowy,
- projekt fechnologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementow
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacig
projekiowa, wymaganiami SST, PZJ, projekiu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspekiora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru,

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagat tego bedzie Inspekfor nadzoru, poprawione przez W
ykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci -

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kiorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg ~ projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierat:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ | tarminowosé wykonania poszezeagdinych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {(opis laboratorium wiasnego iub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan [aboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze

wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilosé $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob | procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosG, pobieranie probek, legalizacia i

sprawdzanie urzadzef itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych eiementow roboét.
6.2. Zasady konfroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontrofi, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robét.

sfr. 11



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestofliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czesfotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu
ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawey pisemne informacje o  jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopafrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

ezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy

niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc  tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy  produkcii mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem  wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo§C udziafu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiafow, kiore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane maferiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
akceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o rodzaju,
migjscl i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki  do akceptaciji Inspekiora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspekiorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Whyniki badan (kopie} beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych  przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
SWOj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaZza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badai i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i kiore spetniaja wymogi SST. -
5. znajduja sig w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jedno znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgednie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beds dotyczyG przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane frwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika iopatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegéinosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
+ terminy rozpoczecia i zakofczenia poszezegoéinych elementow robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* Zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposcbu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kic je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia

jest

lubw

formie

ub zajeciem stanowiska,
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét,
Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspekiora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [11-{3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na hudowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) Umowy cywilnoprawne z oscbami frzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokely z narad i ustaled,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projekiowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspekfora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie} w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym Iub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspekfora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robgt i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
Koszforysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.
7.4, Wagi | zasady wdrazania p ,
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaC to wyposaZenie, zapewnigjac w sposob ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

'd

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen cdpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
c) ndbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e} odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu pc uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
iloci tych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym
wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspekior nadzoru.
GotowoS¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
awierajacych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacii z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbibr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
{ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacig
p rojektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkewych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajgcych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg, projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pemniejszong wartodé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoly odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia fechnologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),
7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (P2.),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot fowarzyszacych (np. na przelozenie linit
telefonicznej, energetyczne], gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupefniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi | gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmii gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(koncowy)
robot’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogoine
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta . -
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie),
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowaé:
« robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
* wartosC zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transporty na teren budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i cdpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek tu Inspekiorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie czenstwa
ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, ozna kowan i
drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
{b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
yrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacj
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 1§, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanysh. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjne] INSTAL, Warszawa, 2001,
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| Szczegétowa specyfikacja techniczna

1. Roboty rozbiérkowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacii technlcznej 53 wymaganta dotyczace wykonanla i odbioru robot
rozbiérkowych wiatraka - kozlaka.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Roboty, kiorych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorki obiektu zabytkowego. Rozbiorka obiektu musi byé prowadzona w sposob konserwatorski, z poszanowaniem
wszystkich zachowanych elementow budynku. Przed demontazem wszystkie elementy nalezy oznakowat w naturze
i na rysunkach roboczych w celu ich wiasciwej identyfikacji na miejscu docelowej budowy.

. e
Kolejnoé¢ demontazu obiektu przedstawia sie nastepuiaco:

1. Demontaz skrzydet wiatraka.

2. Demontaz gontowego pokrycia dachu i pokrycia $ciany wietrznej {(gont nie nadajqcy sig do powtdrnego
uzycia) wraz z otaceniem dachu. .

3. Demontaz wiatrownic usztywniajacych konstrukcje dachu. Przed demontazem wszystkie zlacza ciesielskie

nalezy najpierw rozkotkowac (o ile to mozliwe nalezy zachowat oryginalne kotki do powtérnego uzycia).

4, Demontaz sztycy odgromowe;.
5. Demontaz elementéw wyposazenia zlokalizowanych i zwigzanych z konstrukcjg wigzby dachowej.
B. DemontaZ krokwi naczétka, nastepnie demontaz poszczegélnych wiazardw dachowych. Wigzary zdejmowac
w
catosci, a nastepnie - na ziemi - oddziela¢ krokwie od jetek po uprzednim rozkotkowaniu.
7. Demontaz uktadu hamulcowego wiatraka.
8. Demontaz ciggien i dzwigni mechanizmu automatycznej regulacii kata wychylenia Zaluzji.
9. Demontaz watu skrzydtowego z kotem palecznym. Ten element naley przenosic, transportowaé i montowaé
W
cafosci (przy pomocy Zurawia).
10. Demontaz elementow wyposaZenia zlokalizowanych na Il kondygnacji - o ile to mozliwe poszczegéine
elementy nalezy przenosic w catosci (pednie, odsiewacze).
11. Demontaz elementow zabytkowej instalacji elekiryczne;.
12. Rozbibrka deskowania $cian.
13. DemontaZ oczepéw écian i belek pomiedzy oczepami, demontaz ozdobnych zastrzatow podpierajacych

nadwieszony szczyt Sciany tylnej.

14, DemontaZ podnosnikéw kubetkowych.

15. Demontaz podiogi Hl kondygnacji oraz belek stropowych Il kondygnacii.

16. Demontaz schodow policzkowych.

17. DemontaZ elementéw wyposazenia zlokalizowanych na I kondygnacii - o ile to mozliwe poszczegdine
elementy nalezy przenosi¢ w catosci (mlewnik walcowy, skrzynia na otreby, skrzynia na make).
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18. Demontaz podiogi |l kondygnacii oraz belek stropowych 1 kondygnaciji (wraz z magazynem zboza - zsypem
nr 3 oraz konstrukcja balkonu i schoddw zewnetrznych).

19. Demontaz zastrzatow, stupdw posrednich i rygli posrednich konstrukcji $ciany przedniej (zachodnigj).

20, DemontaZ zastrzatow, stupow posrednich i rygli posrednich sciany fylnej (wschodniej). Demontaz dyszla do
obracania wiatraka.

21. Demontaz $cian bocznych. Sciany zdejmowat w catosci z macznicy przy pomocy zurawia. Dalszy demontaz

prowadzi¢ na ziemi.
22. Demontaz ,macznicy” i ,pojazdow’.

23. DemontazZ elementow kozta (mozna opcjonalnie przyjaé relokacje kozta w catosci).
24. Rozbidrka podmurowki ceglane].

25. Pozostawienie gfazow narzutowych jako Swiadkéw" przesziosci migjsca.

26. Uporzadkowanie terenu rozbiérki - demontazu,

Demontaz prowadzi¢ w takie] kolejnosci, zeby zapewni¢ zachowanie wiasciwej statecznosci dla pozostatych
nierozebranych elementdw konstrukcyjnych z uwzglednieniem pracy statycznej konstrukcji, nie
dopuszcezajgce do przecigzenia stropu nizszej kondygnacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi narmami i wytycznymi.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonapia robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
24. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

31, Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosc wykonywanych robot | $rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajaeego
realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedagy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych i remontowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikoiwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét,

4, Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami fransportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda zgodne ze wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy i powinny
zapewniac wykonanie robot w terminach wynikajacych

z harmonogramu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie
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zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow ifp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie fransportu nalezy zabezpieczyt przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty rozbidrkowe

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,\Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

" Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzegaé wszystkich obowiazujacych przepisdw BHP |
bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi.

= Materialy uzyskane z rozbiarek lub porzadkowania placu budowy staja sie whasnoscia Wykonawcy i zostang,
usuniete w miare postepu robét. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materialy i produkty odpadowe
uzyskane z rozbiérek oraz porzadkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane
przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Do wywozenia gruzu stosuje sig Srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport
gruzu i materiatow porozbiorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatow
przeznaczonych na budowe. Wybér rodzaju transportu materiatow porozbiorkowych powinien byé dostosowany do
objetosci mas gruzu, odleglosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych, uksztattowania terenu,
sposobow rozbidrek i wydajnosci urzadzeni stosowanych do robot rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca skiadowania materiatow porozbidrkowych. Wykonawca
zapewnia wywoz i ziozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim migjscu Ze wzgledu na sposob przemieszczania
skladowanego materiatu porozbiorkowego moze by¢ stosowany : transport reczny; transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania

gruzu na niewielkie odlegtosci moga byC stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu

z duzych wysokosci i tym podobne urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1, do 5.2.
7. Obmiar robét

Jednostki cbmiarowe wg przedmiaru

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty pediegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

10.1.  Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2.  llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

[l Szczegétowa specyfikacja techniczna
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2, Roboty ziemne

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, dla wykonania fundamentow.

1.2,  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

14.  Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15.  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST |
poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

1. Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

2 Grunty do wykonania podkiadu

Do wykenania podkfadu nalezy stosowac pospétki 2wirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospolek:

uziarnienie do 50-mm, g

taczna zawartosc frakcji kamiennej i 2wirowej do 50%,

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartosc czastek organicznych do 2%.

. Do wykonania podkladu. nalezy stosowac piasek zwykly.

24. Do zasypywania wykopow moze by¢ uZyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>5,

- wspofczynnik filtracji przy zageszezeniu is = 1,0 k >5m/d,

- zZawartos¢ czesci organicznych [€2%,

- odporno$e na rozpad <5%.

2.5.  Grunt do budowy nasypdw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujace whasciwosei:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnoéci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm Iub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych (<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

3

N

[ |

A

h

odporno$t na rozpad <10%.

. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozZna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umieScic rownomiemie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

51.  Wykopy

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

)] Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, #ty) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

{2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw
wod opadowych

- naruszenie stanu naturainego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by usuwang z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania nigkorzystnych czynnikéw.

6.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm. -

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potoZona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sig z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2.  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1.  Wykonawca moze przystapi¢ do ukiadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.  Warunki wykonania podkadu pod fundamenty:

1 Uktadanie podkladu powinno nastapic bezpoérednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow

budowtanych.

(3) Ukfadanie podkladu nalezy prowadzic na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubosc podkiadu wedtug projekiu. Powinna to by warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentaci technicznej lecz nie mnigjszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3.  Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

Mm Ukladanie podkladu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

(2) Przed rozpoczeciem ukiadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.

(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzic na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa,

4 Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byt warstwa stala ha calej powierzehni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien byc mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
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5.3, Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(k)] Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubifaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normanmi wyszczegblnionymi
wp. 11.
6.1. Wykopy e
Sprawdzenie | kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
zgodno$t wykonania robét z dokumentacjg
prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podiozu
wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podkladéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podioza
materiat uZyty na podkiad
grubost i rownomiernosé warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia.
Zasypki Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem

Im ] 1 ] 1 ' ]

] lm ] ] [] ]

- materialy do zasypki
- grubosé i réwnomierno$t warstw zasypki
- sposob i jakosé zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
- wykopy - [m?]
. podktady i ndsypy - [’]
- zasypki - [m ]
- transport gruntu - [m | z uwzglednieniem odlegloéci transportu.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Podstawa ptatnosci

Wykopy - pfaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zloZzeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. Wykonanie podktadéw i
nasypow - pfaci sie za mé podkfadu po zageszczeniu,

Cena obejmuje:

dostarczenie materiafu

uformowanie i zageszcezenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.

Zasypki - placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie | wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - placi sig za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na Srodki transportu

przewdz na wskazang odleglosc

wyladunek z rozplantowaniem z grubsza y

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999

s::gg;gi?fggg Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. Geotechnika.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1599

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Il Szczegotowa specyfikacja techniczna

(5)

5.2.3.
1)
(2)
3
4

(8

Beton

Wstep
Przadmint SQT
cm.

Catkowita grubosc podkiadu wedtug projekiu. Powinna to by warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentaci technicznej lecz nie mnigjszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

Ukladanie podkladu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

Przed rozpoczeciem ukiadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.
Ukladanie podkladu nalezy prowadzic na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa,

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byt warstwa stala ha calej powierzehni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien byc mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
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a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1396, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1897

b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

c) sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajagych sie w

wodzie.
W przypadku, gdy wiw kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyly do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

- Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

. dla cementu luzem:

b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania | wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sig w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

. Podioza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowe) i zanieczyszczeniem.
. Podlogi magazynéw zamknietych powinny byC suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniemi
zanieczyszczeniem,
. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. p

Cement nie moze byt uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwéree w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

' Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.
Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN- B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny byc
wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
befonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawarlosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.
2.2.  Materialy do wykonania podbetonu
Beton kI. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzfma%oéci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospdtka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm , wilgotnos¢ optymalna 8%. Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach:
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20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ akiualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywat wytacznie w
befoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

a41.  Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

- Srodki do transportu betonu

a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ .gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewnic wymagang szybkoé¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

51.  Zalecenia ogdlne

a) Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-
06251.

b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej -

- Dozowanie sktadnikow:

a) Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, 2
doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec akiualne Swiadectwo legalizaci.

b) Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednial korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

- Mieszanie skiadnikow

. Mieszanie skladnikow powinno sig¢ odbywat wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych),

. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczainie jednak nie powinien byé krotszy niz 2 minuty.

- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej
przy wyiocie.

b) Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic: potoZenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnost wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kiora spada. W

przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgiebnym,
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukliada¢ bezposrednio z pojemnika
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lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 ¢m zbrojonych géra i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

- Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu migszanki betonowej naleZy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome.

b) Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

c) Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebic butawe na glebokost 5-8 cm w warstwe

poprzednig i przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zaglgbienia bufawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglost ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi
od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢ trwale i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgednione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sig kierowaC zasadg, ze powinna ona byé prostopadia do kierunku naprezen
glownych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

¢) W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ podzniej niz w ciagu 3 godzin iub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczag 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ufoZonego betonu.
- Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest wozesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczefistwa pracy.

- Pobranie prébek i badanie.

b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikow
badaf dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiaiow.

c) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowat plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktuang norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
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d) Badania powinny obejmowacé:
- badanie skiadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej | wiazaniu betonu
- Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywat wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem,
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspekfora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
- Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowat sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednie] ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.
- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniy spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalszy wezesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukiji.
5.4 Pielggnacja betonu
- Materiaty i sposoby pielegnacii betonu
- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi - zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszezem i
nastonecznieniem,
- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni {przez polewanie
co najmnie;j 3 razy na dobe).
- Nanoszenie bion nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepna warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnognie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
- Okres pielegnacji
- Ulozony beton nalezy utrzymywat w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
56.5.  Wykanczanie powierzchni betonu
- Rowno$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzehni betonow w konstrukcji nonej obowiazujg nastepujace wymagania;
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, -
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,
- pekniecia s3 niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otufina zbrojenia
betonu min. 2,5¢m,
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- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na kforej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie] $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju noS$nego przeznaczonej pod izolacie powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

- Faktura pewierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnic betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i porow,

- wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucit zaprawa i lekko wyszczotkowat wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

56.  Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem

nosno$ci zatoZonej w projekcie technicznym.

PodioZe winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projekiu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz -
podanymi wyZej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg m3

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa ptatno$ci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkci

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,

zabetonowaniem zakotwieri i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszezenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu. Podbeton na
podiozu gruntowym.
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje: wyrownanie podioza,
przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane PN-
EN 206-1:2003 PN-EN

Beton.
196-1:1996 PN-EN , . "
192'3: 1396 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 PN-  Cement portlandzki.
88/B-30001 PN-B-

03002/Az2:2002
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Cement portlandzki z dodatkami.

IV Szczegbtowa specyfikacja techniczna

4. Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.4 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2.  Zakres stosowania S5T

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza; /

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-1f i A-lll.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako¢ ich wykonania oraz za zgodnost z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspekiora nadzoru.

2. Materiaty

21.  Stal zbrojeniowa

{1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

{2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali  [Srednica Granica Wytrzymalosé naWydtuzenie ginanie a -
last . T ronioni ¢ rodni

mm MPa MPa % d - probki
St0S-b ,5-40 220 310-550 22 d = 2a{180)
St38X-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32358
34GS-b 6-32 410 min. 290 16 d = 3a(80)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknigé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczaine sg pozostafosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci s3 dopuszczalne;
- jesli mieszcz3 sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

jesti nie przekraczajg 0,5 mm dia walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominainej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretow o wigkszych rednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbitr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by zaopatrzony kazdy krag
fub wigzka stali. Atest ten powinien zawierag;
- znak wytworcy,
- srednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,

znak obrobki ciepine;.
Cechowanie wigzek i kregw powinno byt dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych

zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescic w granicach
okreslonych -

dia danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1
m
diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoéci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do bada laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
22.  Stalzbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna speiniaé wymagania [BDM (Instytut Budownictwa, Drog
i Mostow) w Warszawie.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewoZona odpowiednimi érodkami transportu Zeby uniknaé trwatych odksztaicen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
51.  Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i
biota,
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Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczef.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wlasciwosciach technicznych
stali ani pozniejszej ich koroziji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow
nalezy wigzac drutem migkkim, spawac lub taczyé specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszat i mocowat do zbrojenia deskowanl, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedhug rozstawienia pretow o0znaczonego W projekcie.
Dia zachowania wiaSciwe] otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng diugosc pretow
poszczegolnych $rednic pomnoZong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzafkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podiegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg
opisu jak nizej: :

8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg wymagan 0goinych

82.  Odbior kohcowy - wg wymagan ogdlnych

8.3.  Odbior zbrojenia

1. Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byC dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.
2. Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej

I postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegblnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dugosci zakotwier pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa ptatnoéci

Podstawe platnoéci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie matetiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich
poza teren robot,
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10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

V Szczegblowa specyfikacja techniczna

5. Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegofowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych.
Zakres stosowania SST
Szczegdiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg_rnienion ch w pkt. 1.1.
0

1.3. Zakres robot objetych SST

=Y
N

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majace na celu wykonanie
murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia p'odstawowe. _ o . o ]
reslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét .- 4

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa:
55T i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

s
ad

—
ki)

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana pefna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.

d) Dopuszczalina liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem

przechodzacym przez cata grubosc cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet
badanych.

e) Nasiakliwo5¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymalo$c na sciskanie 10,0 MPa

g) Gestose pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h) Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

i Odpomos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadfa sie.

2.2.2, Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszezalna ilos¢ cegiet poldwkowych, peknietych do 10% itoéci cegiet badanych

d) Nasiakliwo$C nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

f) Odpornosc na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

o) Odporno$¢ na uderzenie powinna byt taka, aby cegfa upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly

nie rozpadia sig na kawatki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pekniecie. llosé cegiet nie
spedniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:
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2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

:‘2.2.3. Cegta budowlana petna klinkierowa klasy 20 MPa o .

a) Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg

poz.2.22. _ _ '
Przewiduje sig mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.

2.3. Bloczki

- bloczki z betonu komérkowego 60x20x11.5 ¢m
- bloczki z betonu komérkowego 60x20x24 cm

24. Za%ramﬁ budowlane cementowo-wa%ienne o . o
arka | sktad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30: cement.  ciasto

wapienne: piasek

1 1 : 6

1T 1 ; 7

1 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 : 6

1 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 50:
cement; ciasto wapienne: piasek
1 03 : 4

1 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 03 X 4

1 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3.

4,

5.

a)

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednoiita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna | zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
oboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowoinego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas fransportu materialy i elementy konstrukci powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoéci.

Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i gruboséci spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow,

b)

c)

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej

1 cegly nalezy murowat nie wczeéniej niz po zakonczeniu $cian gidwnych.
Mury nalezy wznosi¢c mozliwie rownomiernie na calej ich diugosci. W miejscu polaczenia murow
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wykonanych nigjednocze$nie nalezy stosowat strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegfa sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki | bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw. _
f) Mury grubosci mnigjszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw

atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegief i uszkodzonej

zaprawy.
5.1. Mury z cegly penej
1. Spoiny w murach cegtanych,

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczat 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podfuznych i paprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W écianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 510 mm.

5.1.2. Stosowanie pofowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15% catkowitej
ficzby cegiet. 4
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przesirzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rozniace; sig wigcej niz o0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. Konfrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly naiezy przeprowadzié na budowie:

a) sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie | mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniet,

- odpornosci na uderzenia,

- przefomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do kiasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujagej normie. Wyniki odbiorow materiatow | wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odcﬁy&ki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizsze] tabeli
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Rodzaj odchylek Dopuszcz_a]ne odchytki mm] ' _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia;
- na 1 metrze diugosci3
- na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m _3
- na wysokosci kondygnacijig
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kaidejI warstwy od poziomu
- Na m dtugoscii 2
- na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gdérnej  warstwy od 5 /
poziomu 1 10
- na 1 m 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w
gwietle o
wymiarac |+6, -3 +6, -3
h: +15, -1 +15, -10
do 100 cm
szeroko [+10, -5 +10, -5
s¢ +15, -10 +15, -10¢
Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest - m muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i

sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robot
7.

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokély odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem fynkéw i innych robét

a) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
7.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podiegajqzas‘g!c{!om %dbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, naroZy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowanuporzadkowanie i
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oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane PN-

68/B-10020 PN-B-
12050:1986 PN-B-
12011:1997 PN-EN
197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001 PN-
EN 197-1:2002

PN-87/B-30003 PN-
88/B-30005 PN-
86/B-30020 PN-EN

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnege
uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25,

13139:2003 PN-
Wapno.

80/B-06259

V1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna

Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru -
konstrukcji drewnianych zwiazanych z montazem konstrukeji wiatraka i obiciem $cian deskam.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

Szczegoly wy wykonawcze zawarte s3 projekcie w czesci inwentaryzacyjnej i opisowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ziaczailaczniki

Potaczenia elementow konstrukeyjnych ~ cisielskie i kotkowanie wykonaé wedlug oryginatu.
Stosowac faczniki kowalskiej roboty - kute ($ruby z thami kwadratowymi, kwadratowe nakretki).

Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowaé: )
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-
82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokafne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe g PN-88/M-82151.
Podkfadki pod $ruby NaleZy stosowac: Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.21.

2.2.2.

2.2.3.
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2.24. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety
do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.25. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny

by¢ stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.28. Kazda konstrukcja drewniana wykonana jest z szeregu oddzielnych elementow potaczonych ze sobg w

odpowiedni sposob. Prawidtowo wykonane ztacze zapewnia przeniesienie z jednego elementu na drugi,
sit powstajacych na skutek dziatania obcigzen. Stykajace sie ze soba ptaszczyzny taczonych elementéw
powinny do siebie Sci$le przylegac, aby zapewni¢ wiasciwa wytrzymalosé i sztywno$é potaczenia.

Wyrdznia sig nastepujace rodzaje grupy zlaczy:
- tacznikowe,
klgjone,
wrebowe.

W zlaczach facznikowych do taczenia elementow stosowane sa taczniki mechaniczne. Ze wzgledu na ich
rodzaj ztacza tacznikowe mozna dzieli¢ na

SWOrzniowe,

wkladkowe,

na skowy.
// ,/
W zlaczach sworzniowych elementy fgczone sa na gwozdzie, wkrety, kotki drewniane, sworznie stalowe pefne i
rurowe.
Najczesciej stosowanymi obecnie wkladkami tacznikowymi sa weiskane w tgczone elementy pierscienie zebate lub
plytki kolczaste.
Skowy to odpowiednio uksztattowane blachy lub ptaskowniki stalowe mocowane do faczonych elementéw z drewna
za pomocy wkretow fub gwozdzi, Moga by¢ stosowane takze, podobne do plytek kolozastych, blachy z kolcami.
Powierzchnie elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie lub wykananie innej
powloki metaliczne;.
Wszystkie zlgcza typu tacznikowego nalezy wykonywat zgodnie z rysunkami technicznymi taczonych elementow, na
ktorych podano dokfadnie sposob ich usytuowania, ukiady, Srednice | wielko$ci gwozdzi, sworzni, wkretow, srub lub
wkiadek.
Gwozdzie sa powszechnie stosowanymi tacznikami elementow cienkich takich jak deski i bale. Wyrabiane sa one ze
stali niestopowej o trzpieniach okraglych i kwadratowych, gtadkich i skreconych, o grubosci 1 4 13 mm oraz dlugosci
8 * 300 mm. W robotach ciesielskich do fgczenia eflementow drewnianych przeznaczone sg;
- gwozdzie walcowane hartowane z gldwka ptaskq i stozkowa (rys. 1 a),
- gwozdzie paletowe walcowane stosowane do taczenia elementow konstrukeyjnych (rys.Ib),
- gwozdzie paletowe kwadratowe skrecane stosowane do faczenia elementdw konstrukcyjnych oraz palet

drewnianych (rys.kc),

- gwozdzie z podwdjnym them stosowane do zbijania deskowan (rys. 2).
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Rys. 1. Rodzaje gwozdzi: a)
walcowane hartowane, b) paletowe
walcowane, c) paletowe
kwadratowe skrecane

Do faczenia elementdw konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie o okraglym przekroju trzpienia oraz plaskiej
glowee, poniewaz nie rozszczepiaja one drewna i dobrze przylegajg do otworu. W taczeniu elementow
niekonstrukcyjnych, takich jak deskowania, moga by¢ uzywane gwozdzie z podwdjnym tbem, ktére nalezy wbijac az
do zagtebienia dolnego tha. Wystajacy koniec z drugim them umozliwi fatwiejszy demontaz elementu deskowania.
Stosuje sie rowniez gwozdzie o przekroju kwadratowym. Nalezy jednak przestrzegaé zasady, aby w wbijanych
gwozdziach kierunek przekatnej ich przekroju nie lezal wzdiuz wiokien drewna. Gwozdzie rozszezepiaja wiokna
drewna, a zaterr ostabiaja miejscowo <

materiat.

= >

Rys. 2. Gwozdz z podwdjnym tbem do zbijania deskowan

Wymiary gwozdzi przede wszystkim nalezy dobiera¢ zaleznie od grubosci faczonych elementow. A zatem érednica
gwozdzia powinna wynosic: ‘

- w elementach ziaczy drewnianych - od 1/6 do 1/11 grubosci najcienszego elementu ztacza,

- w elementach zfaczy z twardych plyt pilsniowych oraz ze sklejki o gruboéci do 8 mm - od 2 mm do 4 mm,
- w elementach zigczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - od 2,5 mm do 4,0 mm, )

- w elementach zigezy z plyt widrowych o grubosci do 25 mm - od 2,5 mm do 5,0 mm. Srednica gwozdzia
dobierana jest takze w zaleznosci od wilgotnosci taczonego drewna

oraz szefokosci jego stojow rocznych. Obowiazuje zasada, ze w przypadku drewna mokrego szerokostoistego nalezy
stosowaé gwozdzie grubsze, a do drewna suchego, twardego oraz waskostoistego gwozdzie ciefsze. Gdy $rednica
gwozdzia nie jest wigksza niz 6 mm to mozna go wbija¢ bezposrednio w drewno. W przeciwnym wypadku, a takze
wiedy, gdy faczone elementy wykonane sg z drewna o gestosci charakterystycznej pi > 500kg! m?, jak rowniez z
drewna twardego, mokrego lub przemarznietego, przed whiciem gwozdzia koniecznie trzeba wywiercic otwor o
$rednicy rownej 0,8 $rednicy wbijanego gwozdzia.

Minimalna grubosc t, okre$lona w mm, elementow drewnianych ztaczy, w kiore whijane sa gwozdzie bez nawiercania
otworow, nie moze by¢ mnigjsza niz ustalona wedtug wzoru (przyjmowaé nalezy wieksza wartosc):

f=7d

+=(13d - 30) p k 400
.

gdzie:

p - gestosé drewna fkg/m ], d - $rednica gwozdzi [mmi.

Podczas wykonywania potaczer: elementow drewnianych nalezzy pamigtat o podstawowych zasadach:
- do elementow grubszych przybija sie elementy ciehsze,

- nie wolno zagina¢ gwozdzi.
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Sposob oznaczania grubosci elementéw ztaczy jedno- i dwucietych ilustruje rys. 3aib.
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Ztacza na gwozdzie dzielg sie na :
- ztgcza zmieniajace wymiary elementow, zwigkszajace diugosé lub zwiekszajace przekroj, (rys. 4 aib),
- Ziacza wiazace elementy, (rys. 5a,b,c,de).

W zlaczach facznikowych do taczenia elementow stosowane sa taczniki mechaniczne. Ze wzgledu na ich
rodzaj ztacza tacznikowe mozna dzieli¢ na
- SWOrzniowe,
- witadkowe,
na skowy.

Ve

W zlaczach sworzniowych elementy fgczone sa na gwozdzie, wkrety, kotki drewniane, sworznie stalowe pefne i
rurowe,

Najczesciej stosowanymi obecnie wkladkami tacznikowymi sa weiskane w tgczone elementy pierscienie zebate lub

plytki kolczaste.

Skowy to odpowiednio uksztattowane blachy lub ptaskowniki stalowe mocowane do faczonych elementéw z drewna

za pomocy wkretow fub gwozdzi, Moga by¢ stosowane takze, podobne do plytek kolozastych, blachy z kolcami.

Powierzchnie elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie lub wykananie innej

powloki metaliczne;.

Wszystkie zlgcza typu tacznikowego nalezy wykonywat zgodnie z rysunkami technicznymi taczonych elementow, na

ktorych podano dokfadnie sposob ich usytuowania, ukiady, Srednice | wielko$ci gwozdzi, sworzni, wkretow, srub lub

wkiadek.

Gwozdzie sa powszechnie stosowanymi tacznikami elementow cienkich takich jak deski i bale. Wyrabiane sa one ze

stali niestopowej o trzpieniach okraglych i kwadratowych, gtadkich i skreconych, o grubosci 1 4 13 mm oraz dlugosci

8 * 300 mm. W robotach ciesielskich do fgczenia eflementow drewnianych przeznaczone sg;

- gwozdzie walcowane hartowane z gldwka ptaskq i stozkowa (rys. 1 a),

- gwozdzie paletowe walcowane stosowane do taczenia elementow konstrukeyjnych (rys.Ib),

- gwozdzie paletowe kwadratowe skrecane stosowane do faczenia elementdw konstrukcyjnych oraz palet
drewnianych (rys.kc),

- gwozdzie z podwdjnym them stosowane do zbijania deskowan (rys. 2).
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W konstrukcjach ciesielskich w ztaczach na gwozdzie, nalezy wbijac je z dwdch stron w sposdb zilustrowany

na rys.7, tak dobierajac ich dtugosc, aby koniec gwezdzia nie wystawat na zewnafrz faczonych elementow.

Dopuszczalne jest whijanie gwozdzi z obu stron wzdiuz jednej osi tylko w takim wypadku, by ich kohce nie

zachodzity na siebie wigcej niz na 1/3 gruboéei skiadowej czesci elementu zloZonego.

W polgczeniach stosowany jest prostokatny lub przestawny uklad gwozdzi (rys. 8a i b). W uktadach whijania

wystepuja szeregi biegnace wzdiuz widkien drewna i rzedy biegnage w poprzek lub ukosnie do widkien.

Odstgpy pomigdzy osiami gwozdzi w szeregach i rzedach oraz odlegtosci od krawedzi i koficow obciazonego i
nieobcigZonego elementu, nalezy okre$la¢ na podstawie normy PN - B - 03150 : 2000, ,Konstrukcje drewniane”.

Odstepy te, nie moga byé mniejsze niz podane na rysunku nr 8 a * ¢ oraz w tabeli 1. Wartosci te zaleza od kata
zawartego pomigdzy kierunkiem sity a kierunkiem przebiegu widkien drewna.

Niezaleznie od uktadu, maksymalny rozstaw gwozdzi w jednym szeregu (ai) nie powinien przekraczaé

wielkosci - 40 d, natomiast pomigdzy rzedami (az) - 20 d.

Najmniejsza ilo ¢ gwozdzi w ziaczu, ktdre stuza do umacowania elementu stanowia dwa taczniki -

gwozdzie.
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Tabela 1. Minimalne rozstawyv 1 odleglosci pwozdzi [4.

5. 158] Minimalne
Minimalne rozstawy i odlegloéei gwozdzi bez rozstawy 1
Rozstawy i odleglosci nawiercanych otworéw @gio_s:cl
gwozdziz
nawierconymi
px < 420 ke/m’ 420< py< 500 kg/m’ %n%_
d <Smm: (5+5|cosa|)d (4+3[cosal}
4l i >5mm: (57 cosal)d| Loleosaldd | g
a 5d 5d (Btlsina{}d

a 3¢ (koniec obciazony)

(10+5cosa}d

(15+5[cosa)d

(7+5|cosal)d

a_3c (koniec

nieobcigzony) 1od 15d 7d
a_41 (krawedz obcigzona) (5+ S[sina ) d (7+5|sina|)d (B3+4isinalyd
a1 4. (krawedz 5d 4d 3d

Rys. 9. Sposoby wbijania gwozdzi: a) gwdzdz
whbijany prostopadle, by gwé2dz wbijany
ukosénie; d - srednica gwozdzia, a - grubosé

faczonych elementow, | -

dhugosé pracujaca

gwoZdzia, P - sita

W weztach konstrukeyjnych gwozdzie nalezy rozmieszczac stosujac specjalne szablony z blachy
ocynkowanej, ewentualnie z cienkiej sklejki. Na szablonie nalezy najpierw wyznaczyé potozenie osi
gwozdzi z doktadnoscig do 1 mm, a nastepnie wywierci¢ otwory o $rednicy 3 mm. Uzywajag tak
wykonanego szablonu na elemencie drewnianym oznacza sie potozenie gwozdzi w ztaczu. Gwozdzie
moga by¢ wbijane prostopadle lub ukosnie w taczone elementy. Sposéb ten zilustrowano na rys. 9a i b.

Gwozdzie w ztaczu powinny by¢ tylko Scinane. Tylko w elementach drugorzednych dopuszcza sie
potaczenia na gwozdzie wyciagane - na przykfad przybicie desek podsufitki. W ztaczach tych rozstaw i
odlegtosci osiowe gwozdzi nale?y przyjmowac tak, jak dla gwozdzi $cinanych. Dla gwozdzi wbijanych
ukosnie, odleglos¢ od krawedzi obciazonej powinna wynosic nie mniej niz 10d. Nie uwzglednia sie
nosnosci gwozdzi na wyciaganie przy wbijaniu ich w czolo elementu oraz gdy zachodzi mozliwosé, ze
podczas eksploatacji element bedzie ulegat drganiom i wstrzasom.
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Ztacza na gwozdzie wykonywane sa w konstrukcjach tymezasowych, do kiorych naleza rusztowania i
deskowania oraz w dzwigarach, kratownicach dachowych i ramach.

Kiedy element moZe by¢ narazony na odrywanie, to w potaczeniach nalezy zastosowaé wkrety z tbem
szeSciokatnym lub z them przystosowanym do wkretaka. Rodzaje wkretow do drewna ilustruje rys. 10 a,b,c,d.

Rys. 10. Wkrgty do drewna z them: a) z gléwka pétkolista, b)
soczewkowym, ¢) z gtowka plaska, d) szesciokatnym

Minimaina srednica wkreta w czgsci gladkie] trzpienia wynosi 4 mm. Wkrety nalezy wkrecaé w otwory
glebokosci rowne;j 0,8 diugosci wkreta. Srednica otworu w czesci gladkiej powinna by¢ taka sama jak $rednica
wkreta, a w czgsci gwintowanej wynosi 0,7 $rednicy wkreta. Wkrety nalezy rozmieszczac tak samo jak gwozdzie
stosujac uklady: prostokqtny | przestawny (rys. 8 ai b). Glebokos¢ osadzenia wkreta, czyh diugosé zaglebienia w
elemencie od strony osfrza, powinna wynosi¢ co najmniej 4d (rys. 11). W zlaczach pracu;apych na zginanie i docisk
minimalna liczba wkretow o $rednicy d < 10 mm wynosi 4 szt., a o $rednicy d > 10 mm 2 szt.

b
min. 4d» u\%
/// \\\\\‘\%\\&\
P B *
Rys. 13. Ztacze na wkrety: d. - Srednica czesci
nagwintowanej, d - srednica trzpienia, b -

dtugo$¢ czesci nagwintowanej, ty,t: - grubosé
faczonych elementow
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2.2.7 Ztacza na kotki drewniane i sworznie stalowe

Ztacza na kotki stosowane sg obecnie jedynie przy rekonstrukeji obiektéw zabytkowych i
budownictwa regionalnego. Wymagajg duzego nakfadu pracy oraz starannego dopasowania. Otwory na
kotki maja dosy¢ duze $rednice i powoduja znaczne ostabienie elementu. We wspélczesnych obiektach,
W polgczeniach elementow, zamiast kotkéw drewntanych stosowane sg sworznie stalowe. Wykonywane

sg one najczesceie] z pretow stalowych ze stali weglowej walcowanej o przekroju okragtym i $rednicy
10424 mm. Sworznie umieszczane sg w ztaczach wediug ukladu prostokatnego lub przestawnego (rys.12)
w rozstawach | odlegfosciach okreslonych w normie PN - B - 03150:2000 , Konstrukcje drewniane” (tabela 2).

e | B
&}
4 e
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g - o —
" ] T
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Rys. 12. Rozmieszczenie sworant w ukladach: a) prostokatnym, b) przestawnym

Diugos¢ sworznia powinna by¢ wigksza od catkowitej szerokosci taczonych elementow 0 10 4 20 mm a
srednica nie powinna by¢ mniejsza niz 1/201/30 jego diugosci. Korice sworzni powinny by¢ oszlifowane, aby
unikna¢ kaleczenia drewna. Sworznie powinny dokiadnie przylega¢ do $cianek otworu. Uwzglednia sie je w
obliczeniach nodnoéci zlacza, jezeli sg osadzone w otworach o $redhnicy 0,9 d.

Tabela 2. Minimaine rozstawy i odlegtosci sworzni
Wyszczegdlnienie Minimalne rozstawy i odleglosci
al réwnolegle do wiékien (4+3 cosa)d
a2 prostopadle do wlokien 4d
a3t 90°<a<90° 7 d (lecz nie mniej niz 80mm)
150° <@ < 210° 4d
3c 90° < g <_150°
210° <a < 270° (1+6|sing |)d (lecz nie mniej niz 4)
adt 0°<qg<180° (2+2 sin a ) d (lecz nie mniej niz 3 d)
¢ wszystkie inne wartoéci a 3d
*) Tabele opracowano na podstawie normy PN - B - 03150:2000 .,
Konstrukcje drewniane” [6] -

W ztaczach rozcigganych, z kazdej strony styku liczba sworzni nie powinna by¢ mniejsza niz 4 (w dwéch
szeregach i dwoch rzedach). W wezlach dzwigardw kratowych nie mo ze byé mniej niz 2 sworznie. Natomiast
w zigczach rozeigganych co najmniej 25% sworzni nalez y zastapic Srubami $ciggajacymi o tej samej Srednicy
co sworznie. W zlgczach z nakfadkami stalowymi 50% tacznikow powinny stanowi¢ Sruby $ciagajace. W
kazdym przypadku ilo $€ $rub Sciagajgcych nie moze by¢ mniejsza niz 3 (dwie $ruby przy koficach naktadek i
jedna przy styku). W zigczach $ciskanych nalezy stosowa¢ minimum po 2 $ruby $ciskajace po kazdej stronie styku.
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2.2.8 Ztacza wrebowe. Przedtuzanie elementdw drewnianych poziomych i pionowych

Ztacza wrgbowe naleza do najstarszych typowych ztaczy stosowanych w robotach ciesielskich. Obecnie coraz
czesciej, w celu wzmocnienia potaczenia, stosowane sg oprocz kotkow drewnianych sruby, klamry, chomata,
strzemiona, opaski. Ztacza wrebowe wymagajg dokfadnego wykonania. Na stykach elementow nie moga powsta¢
szczeliny, w ktore mogtaby wnikac wilgot przyspieszajaca ich korozje biologiczna, Pofaczenia te wykonywane sg w celu
zespolenia elementow lub zwigkszenia ich wymiaréw.

Wsrbd polaczen zwigkszajacych wymiary elementu wystepuja potaczenia:

- przediuzajace elementy poziome (potaczenia wzdtuzne),
- przediuzajace elementy pionowe (potaczenia pionowe wzdiuzne),
- powigkszajgce ich wymiary: szerokosé i wysokosc.

Natomiast w celu zespolenia elementow wykonywane sa nastepujace typy ztaczy elementow lezacych:

- w|ednej plaszczyznie poziomej,

- wplaszczyznie pionowej pod katem prostym i pod katem ostrym,
- wplaszezyznie ukosnej,

Przedluzanie elementow poziomych i pionowych

Przedtuzenia elementow poziomych oraz pionowych mozna dokonac wykonujac rozne rodzaje stykow (rys. 16 i
19). Podstawowym i najprostszym rodzajem faczenia belek na diugosci jest styk: prosty lub ukosny (rys.16a ib), w
ktorym kat nachylenia powierzchni styku do poziomu nie moze by¢ je(ﬁak mnigjszy niz 60°. Wykonywane s3 takze styki
z weigciem pojedynczym (rys.16¢), dia ktdrych kat weigcia nie mo Ze by¢ mniejszy niz 120° oraz styk z wcieciem
podwojnym (rys.16d). Sa to styki, jakie moga by¢ wykenywane w polgczeniach elementow poziomych, ktore nie beda
one poddawane dziataniu sit rozciggajacych i zginajacych (np. w przypadku taczenia podwaliny, taczenia belek w
miejscu oparcia na $cianie, stupie czy podciagu).

Aby wykona¢ wzmochienie potgczenia na styk pracujgcego na rozcigganie stosowane moga by¢ naktadki proste i
uko$ne lub styk ujmowany jest w tubki (rys.16 e, f, g). W obu przypadkach naktadki i tubki $ciggane sq $rubami. Bardzo
czesto, styk wzmocniony jest klamrami ciesielskimi wbijanymi od gory lub z obu stron faczonych elementow (rys.16 a, b).

Klamry ciesielskie wykonywane sg pretow ze stali gtadkiej o $rednicy 12 * 16 mm i diugosci 20 * 40 cm. Klamry
powinny mie¢ dlugo$¢ wynoszaca 6 * 7 d, gdzie d - rednica preta, diugosc ostrza nie moze przekraczac diugosci 2d.
Zbyt dtugie ostrze podczas wbijania moze spowodowaé peknigcie drewna i w efekcie doprowadzié do ostabienia
potaczenia. Odlegtosc klamry od podtuznej krawedzi przekroju nie mo Z e byé mniejsza od 1/3 grubosci faczonego
elementu. Wzajemna odlegtosé ramion klamer wbitych w drewno, mierzona wzdtuz widkien oraz odlegio$é klamry od
czofa elfementu nie mo ze byé mnigjsza od 15 d (d - Srednica klamry).
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Rys. 16. Styki poziome: a) prosty, b) ukesny, c) z weieciem pojedynczym, d) z weigeiem
podwéjnym, e) z nakladka prosts, f) z nakladkg ukoéna, g) z lubkami [2, s. 179]

W przypadku, gdy ztacze moze by¢ poddane dziafaniu sit rozciagajacych lub zginajacych, w celu przediuzenia
elementow stosowane sg potaczenia na zakfadki i zamki (rys.17 1 18).

Zaktadki sa prostsze do wykonania i z tego wzgledu stosowane sg czesciej od zamkéw. Aby uniknag rozsunigeia
taczonych elementdw, zaktadki proste i ukosne wzmacniane sa kotkami z twardego drewna lub $rubami (rys.17 a* e).

Elementy pracujace na wyboczenie w ptaszczyznie poziomej taczy¢ nalezy na zaktadki proste z weigciem (rys. 17
c), proste z czopem czolowym (rys.17 d) i proste nasuwane z czopem czolowym ukrytym (rys.17e). Zakiadki proste z
czopami wewnegtrznymi mogq przenosic takze niewielkie obciazenia zginajace.

Rys. 17. Zakiadki: a) prosta, b ) ukosna, c) prosta z weieciem, d) prosta z czopem czotowym, e)
prosta z czopemczotowym ukrytym

Wigksze obciazenia rozciggajgce przenosza zamki (rys.18). Zamki z czopami wewnetrznymi nie rozsuwaja sie
takze w kierunku poprzecznym. Zamki wykonywane sg
0 roznej konstrukcji. W pofaczeniach ciesielskich wykonywane sg zamki proste (rys.18 a), proste z klinem (rys.18 b),
ukosne i ukoéne z czopem wewnetrznym (rys. 18 ¢ i d), zasuwane
1 tubkowe (rys. 18 e, f, g).

Zacza na zakiadki i zamki powinny by¢ stosowane w belkach, poniewaz moga pracowac na rozcigganie oraz
czasami na zginanie.

Stosowanie wszelkich dodatkowych tacznikow, naktadek i tubkow, ktére wzmacniajg
wykonywane potaczenie, wymaga przestrzegania podstawowych zalecer konstrukcyjnych.
A mianowicie:
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- Sruby nalezy wpuszczat w wywiercone wczesniej otwory,

- elementy metalowe takie jak strzemiona, chomata, opaski powinny $cisle przylegac do powierzchni elementu, by
unikna¢ gromadzenia sie pod nimi wilgoci przyspieszajgcej niszczenie drewna,

- nakfadki lub fubki moga by¢ wykonywane z kréciakéw, wtedy minimalna dtugosé nakiadki prostej dia belki o

wysokosci przekroju H powinna wynosi¢ 2 * 2,5 h, natomiast w przypadku zastosowania nakfadki ukosnej 2,5 * 3
h.

S} LT g b} Otwic na érube ¢ Otwic ot g
i =

L ..25+3n 1

Rys. 18. Zamki: a) prosty, b) prosty z klinami ¢} ukosny, d) ukoény z czopem wewnetrznym, &) zasuwany,
f) z fubkami drewnianymi, g) z tubkami metalowymi

W celu zwiekszenia dtugosci elementow pionowych stosowane sg styki na czopy kryte i otwarte, potaczenia na
sworznie, zaktadki proste i uko$ne oraz zamki. Najprostszym ztaczem elementow pionowych jest styk czotowy
wzmocniony klamrami wbijanymi minimum z dwoch przeciwleglych stron. Klamry te zabezpieczaja gomy element przed
zsunigciem sie. Opracz styku czotowego wzmocnionego klamrami stosowane sg takze: styki czotowe ujete w tubki (rys.
19 &), styki czotowe z blachami Srednicowymi i opaskami (rys. 19 b).

Ztacza pionowe na czopy otwarte i kryte wykonywane sg w spos6b analogiczny jak w potaczeniach poziomych.
Wykonywane s styki na czapy podwdjne (rys. 20 a) oraz styki na zwidtowania z wcieciem (rys. 20 b). Potaczenia na
styk wzmacniane moga by¢ zebatymi trzpieniami stalowymi lub pochwami z blachy stalowej (rys. 20 ¢ i d). Stalowe
trzpienie wykonane sg o $rednicy 20 * 30 mm oraz diugosci 150 * 200 mm.

Rys. 19. Styki pionowe: a) czolowy ujety w lubki, b) czolowy z blachami §rednicowymi i opaskami
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Rys. 20. Ztacza na styk: a) na z trzpieniem zebatym, dj w

2.29 Ziacza elementéw konstrukeyjnych

Elementy konstrukcyjne z drewna, kidre beda faczone ze sobg moga lezec zaréwno w jednej, jak i w roznych
ptaszczyznach. Takie usytuowanie elementow wymaga odpowiedniej konstrukcji ztacza. Diatego tez ziacza elementow,
ktore krzyzuja sie i leza w jednej ptaszezyznie poziomej wykonywane sg jako: zakfadki proste i uko$ne (rys. 22 aib),
zamki i pofaczenia w jaskotczy ogon (rys. 22 f). Belki krzyzujace sig ze sobg, ale nie lezgce w jedne] ptaszczyZznie nalezy
taczy¢ na wreby jednostronne wzajemnie proste lub krzyzowe (rys. 22 ¢, d, €). Natomiast belki lezg w jedne;
ptaszczyznie i tworza litere T, faczy sie ze soba w jaskdtezy ogon (rys. 22 f).
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Rys. 22. 7tacza belek krzyzujacych sie: a) pod kajem prostym na nakfadke proséa, b) pod kqtéﬁ oéirym na nék{adke
prosig, ) na wrap jednostronny, d) na wrab wzajemny, &) na wrab krzyzowy, f) na jaskéiezy ogon

s /

Potgczenia belek w narozach nazywane sa ziaczami wegtowymi. Sa fo potaczenia, w ktorych kofice belek moga
wystawac poza punkt skrzyzowania | tworzy¢ ostatki {rys. 23 a) lub nie wystawac i wiedy nazywane s3 zlaczami
weglowymi bez ostatkow lub zamkami francuskimi (rys. 23 b). W pierwszym przypadku nalezy zastosowaé potaczenie
na zakfadke prost g lub potaczenia w jaskofczy ogon (rys. 24 a i b), w drugim potaczenia na zakfadke prost 4 lub ukosna

Rys. 23. Zamki weglowe: a) z ostatkami, b) francuski [2, s. 187)
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Rys. 24. Ztacza weglowe z ostatkami: a

na zakladke prosta, b) w jaskéiczy ogon

)
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Ztacza wrebowe elementow wzajemnie prostopadiych, ktre lezg w jedne] plaszczyZnie pionowej wykonywane sa
na czopy. Jezeli w pofaczeniu jedna z belek wystaje poza punkt skrzyzowania, to wiedy wykonywany jest czop kryty
zwyczajny petny lub czop w jaskélczy ogon z klinem, czop odsadzony, czop $rodkowy oraz ewentualnie czop
nakiadkowy (rys. 26 a * €). W potaczeniu na czop w jaskétezy ogon z Klinem, po wbiciu klina, otrzymywane jest bardzo
stabilne i trwale polaczenie. Gniazdo w potaczeniach na czopy nalezy wykonat o 1 cm glebsze niz diugost czopa.

Wspoiczesnie zamiast pracochlonnych potaczen na czopy stosowane sg coraz czesciej naktadki przybijane
gwozdziami.

Zacza elementow lezacych w plaszczyznie pionowej i skosnej wykonywane sa jako: polgczenia na wrab petny,
wrab prosty z czopem, wrab podwojny bez czopa i wrab podwojny czopem (rys. 27 a A d).

Potaczenia elementow, ktore leza w plaszczyznie poziomej i skosnej Sciagane s $rubami (rys. 27aic), opaskami
(rys. 27 d) lub chomatami stalowymi. Sruby i opaski nalezy umieszczaC w nastepujacy sposob:
- pod katem prostym do jedne] z faczonych belek, konieczne jest wtedy naciecie drugiej belki w miejscu, w ktorym

przechodzi opaska,
- pod katem prostym do linii potowiagej kat nachylenia i wtedy koniecznie nalezy zaciaé obie belki.
Do tej samej grupy ztaczy zaliczane sg potaczenia na jaskétezy ogon (rys. 27 e) oraz na zwidlowanie {rys. 27 f). Obecnie
bardzo czesto ziacza tego typu zastepowane sa nakladkami gwozdziowanymi.

Rys. 27. Ztacza elementéw schodzacych sie pod katem ostrym: a) na wrab petny, b) na wrab z
czopem, ¢} na wrab podwajny, d) nawrab podwojny z czopem, e) w jaskdfczy ogon, { } na
zwidlowanie

Elementy lezage w roznych ptaszczyznach faczy sig na wreby jednostronne lub dwustronne (rys. 28 aib}. Wreby

zapobiegajg przesunigciu sie belki w plaszczyznie pionowej. W miejscu oparcia krokwi fub zastrzatu na belce
wykonywany jest wrab krawedziowo - czofowy (rys. 28 c) lub krawedziowy z zebem (rys. 28 d).
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Rys. 28. Wreby: a) peiny jednostronny, b) dwustronny, ¢) krawedziowo - czotowy, d)
krawedziowy z zebem

e

W ztgczach wrebowych stosowane sa kliny, ktdre wzmacniaja ztacze (rys. 29). Kliny takze stosowane sg w
konstrukcjach tymczasowych bowiem ztacze takie tatwo mozna rozebraé.

Rys. 31. Zigcze klinowe
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2.3 Skiadowanie materiatow i konstrukeiji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowat ich deformacii. Odlegtos¢ skfadowanych elementow od podfoza nie powinna byé
mnigjsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiafu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
Do fransportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietione z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ cdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
MaterFi)aiy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Sposéb skiadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

8.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnig,
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji,

5.2. Program prac remontowo - konserwatorskich.

Drewniane elementy konstrukcyjne

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni belek konstrukcyjnych, ocena ich stanu fechnicznego. Kwalifikacja wedhug
ponizszych kategorii:

. Typ | - drewno lekko porazone, ale bez oznak zniszczenia lub ostabienia struktury.

. Typ Il - drewno poraZone, z lokalnymi uszkodzeniami i ostabieniem warstwy powierzchniowej.

. Typ Il - drewno o znacznym lub bardzo duzym stopniu zniszczenia, Elementy brakujace.

Zabiegi dla drewna typu I

czyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja. Stwierdzono, ze elementy konstrukcyjne porazone sa przez
spuszczela pospolitego. Do dezynsekeji nalezy zastosowaC preparat owadobojczy Antox B (nie zmieniajacy barwy
drewna). Dezynsekcji nalezy dokona¢ metoda iniekcji. Po dokonaniu zabiegu dezynsekcyjnego nalezy drewno szczelnie
okry¢ folig polietylenows na okres 48 gedzin. Po iniekcji otwory wylotowe po owadach nalezy zatkac parafing lub kitem
szklarskim. Po dezynsekcji i oczyszczeniu drewna nalezy poddaé je impregnacji z zachowaniem naturalnej barwy
drewna (zastosowat n.p. Antox B rozcieficzony benzyng lakiernicza w stosunku 1:2 — 1j. jedna czesé srodka Antox B i 2
czescei benzyny lakierniczej).

Zabiegi dla drewna typu II:
str. 56




czyszczenie (fgcznie z ociosaniem), dezynfekcja | dezynsekcja, impregnacja, uzupeinianie ubytkow metoda flekowania
lub masami trocinowo - klejowymi. Dezynsekcje oraz impregnacje nalezy wykonat jak wyzej. Flekowanie nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych zasad: nalezy uzywaé tego samego gatunku drewna (sosna); wilgotnosé
drewna powinna by¢ jednakowa, wynoszaca dla belek zewnetrznych scian 18-20 % (materiat musi byé
powietrznosuchy); do uzupetnief stosowaé drewno stare (uzyskane z rozbiorki); nie nalezy stosowaé drewna wilgotnego
i mokrego.

Zabiegi dla drewna typu lII:
wymiana elementu (wierna rekonstrukcja), impregnacia.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia preparatem UNIEPALDREW (lub innym
ekwiwalentnym) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

W trakcie prac konserwatorskich mozna zastosowat $rodki chemiczne inne niz podano w niniejszym opracowaniu, ale o
analogicznym dziataniu.

5.3.

el N

o

10.
1.

14.
19.
16.

17.
18.
19.
20
21,
22.
23.

24,

Program montazu kenstrukeji drewnuanej wiatraka jest odwrotny do jego rozbiorki

Montaz elementéw kozta (mozna opcjonalnie przyjgé relokacje kozta w catosci).
Montaz ,macznicy” i ,pojazdow’”.
Montaz $cian bocznych. Sciany zdejmowat w catosci z Macznicy przy pomocy Zurawia.
Montaz zastrzatow, stupow po$rednich i rygli posrednich ciany tylnej (wschodniej). Montaz dyszla do
obracania wiafraka:” e
Montaz zastrzatow, stupow posrednich i rygli posrednich konstrukeji ciany przedniej (zachodniej).
Montaz podiogi If kondygnacii oraz belek stropowych Il kondygnacii (wraz z magazynem zboza - zsypem nr 3
oraz konstrukcjg balkonu | schodow zewnetrznych).

MontaZ elementow wyposazenia zlokalizowanych na || kondygnacii - o ile to mozliwe poszczegoblne elementy
nalezy przenosic w catoéci (mlewnik walcowy, skrzynia na otreby, skrzynia na make).
Montaz schodéw policzkowych.
Montaz podtogi Il kondygnacii oraz belek stropowych 11! kondygnacii.
Montaz podno$nikow kubetkowych.
Montaz oczepow Scian i belek pomiedzy oczepami, demontaZ ozdobnych zastrzatow podpierajacych
nadwieszony szczyt Sciany tylnej.
Mocowanie deskowania $cian.
Moniaz elementbw zabytkowe] instalacii elektryczne;.

Montaz elementow wyposaZenia zlokalizowanych na Ill kondygnacji - o ile to mozliwe poszczegéine elementy
nalezy przenosi¢ w catosci (pednie, odsiewacze).
Montaz watu skrzydtowego z kotem palecznym. Ten element nalezy przenosié, transportowaé i montowaé w
catosci (przy pomocy Zurawia).
Montaz ciggien i dzwigni mechanizmu automatycznej regulacii kata wychylenia zaluzji.
Montaz ukfadu hamulcowego wiatraka.
Montaz krokwi naczdtka, nastgpnie demontaz poszczegoinych wiazarow dachowych. Wiazary zdejmowat w
calosci, a nastepnie - na ziemi - oddzielaé krokwie od jetek po uprzednim rozkotkowaniu.
Montaz elementéw wyposazenia zlokalizowanych i zwiazanych z konstrukcia wiezby dachowej.
Montaz sztycy odgromowe).

Montaz wiatrownic usztywniajacych konstrukcje dachu. Przed demontazem wszystkie ztacza ciesielskie
nalezy najpierw rozkotkowac (0 ile to mozliwe nalezy zachowaé oryginalne kolki do powtornego uzycia).

Montaz gontowego pokrycia dachu i pokrycia $ciany wietrznej (gont nie nadajacy sie do powtomego uzycia)
wraz z ofaceniem dachu.
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25. Montaz skrzydet wiatraka.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

8. Obmiar robdt
Jednostki obmiaru wg przedmiar

8.  Odbiér robot _
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

10. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

) . Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B8-03150:2000/A22:2003 Dr:/wno okeagte i farcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tart:lcy.
. Dréwno okragle i tarcica. Terminclogia. Terminy ogéine wspélne dla diéwna
PN-EN 844-3:2002 okraghego i farcicy.
. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
PN-EN 844-1:2001 wytrzymatosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-82/D-94021 System oznaczenia czesci ziacznych.
PN-EN 10230-1:2003 PN-SO
8991:1996
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