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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie od Inwestora.

- Mapa sytuacyjno - wysokosSciowa skala 1:1000

- Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o
tacznej diugosci 992 mb.
Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej przebiega przez osady
zamieszkate i tereny rolnicze umozliwiajgc uzytkownikom lepszg i wygodniejszg
komunikacje z pozostatg czescig gminy.
Organizacja ruchu:
Jezdnia drogi przeznaczona do odbudowy diugosci od km 0+000 do km
0+992,00 jest dwukierunkowa.
3. STAN ISTNIEJACY
Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 5 m do
16 m. Korona drogi posiada jedng jezdnie o nawierzchni utwardzonej.
Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako drogi gminnej nie ulegnie
zmianie. Wzdtuz granicy pasa drogowego na fragmentach rosng drzewa i
zakrzaczenia. Nie przewiduje sie usunie¢ drzew. Do nieruchomosci
zlokalizowanych przy drodze istnieja zjazdy, niektére utwardzone réznymi
materiatami, wykonane przez wtascicieli przylegtych posesji. Odwodnienie jezdni
drogi odbywa sie za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na istniejace
pobocza gruntowe oraz ist. rowéw przydroznych.
Obecne parametry drogi:
pas drogowy o szerokosci od 5 m do 16 m,
jezdnia o szerokosci 3,5 m

nawierzchnia - utwardzona
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozenia projektowe:

- przekrdj dla klasy drdg lokalnych - L,
- predkos¢ projektowa - 30 km/h,
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- szerokos¢ jezdni- 3,5m,

- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny - 2%,
- diugosc projektowanego odcinka drogi — 992 mb,
- mijanki 1,5%20 m,

- peron przystankowy,

- powierzchnia pasa drogowego ok. — 8500 m?.

Projektowana do przebudowy droga gminna zachowa dotychczasowy przebieg.
5. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu istniejgcej drogi gminnej, w obrebie
dziatek:

161 obreb Mstowo; w zarzadzie - Gmina Chodecz.

Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma uzytkowania drogi nie ulegnie
zmianie podczas przebudowy i dalszej eksploatacji. Dilugo$¢ do przebudowy
drogi wyniesie 0,992 km, a szacowana zajetos¢ terenu w granicach pasa

drogowego wynosi ok. 0,85 ha.
6. OPIS PROJEKTU

Przy projektowaniu uwzgledniono zalecenia i warunki, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia
2016 r. r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami)
7. OPIS ROBOT

Zakresem remontu objeto:

JEZDNIA:

Ukfad drogi w planie stanowig odcinki proste potaczone tukami.

Plan sytuacyjny rys. nr D-2.1; D-2.2; D-2.3; D-2.4.

W celu zapewnienia bezpiecznej uzywalnosci technicznej jezdni przebudowanej
drogi nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

droga:

od km 0+000,00 do km 0+992 di. odc. 992mb, szer. 3,5m
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- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia tamanego twardego 0/31,5mm
gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiatowaniem

- oczyszczenie podbudowy z kamienia,

- utozenie masy - beton asfaltowy AC11W (wigzaca) gr. 4 cm,

- utozenie masy - beton asfaltowy AC8W (Scieralna) gr. 3 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.
Roboty przygotowawcze i ziemne

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ przebieg istniejacych tras uzbrojenia
w terenie. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych instytucji branzowych i

przestrzegac zgtaszanych przez nie uwag.
Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadkéw poprzecznych nawierzchni
jak i pochylen niwelety odprowadzajac nadmiar wody opadowej z powierzchni
jezdni na pobocze gruntowe oraz do korytka sciekowego dt. 992mb.

Przed przystgpieniem do robdt strefe robot nalezy oznakowaé zgodnie ze
sporzadzonym przez inwestora lub wykonawce - uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas

prowadzenia robot w pasie drogowym.
oznakowanie

Zaprojektowano uzupetnienie oznakowania i urzadzen BRD przedmiotowej
drogi:
Istniejgce oznakowanie uzupetniono o:

-rejestrator predkosci (solarny)

-B20 solarny

8. ODDZIALYWANIE ZAMIERZONE] INWESTYCIJI NA
SRODOWISKO.

Przebudowa drogi oraz przyjete rozwigzania techniczne nie bedq miaty wptywaty

ujemnie na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
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sgsiednie. Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki 161 obreb

Mstowo (art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane).
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CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1168, tekst jednolity, z

pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z

pdzniejszymi zmianami.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujgce roboty:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty betoniarskie,

- roboty brukarskie.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowa drogi gminnej

w miejscowosci Bogotamia.

1.1 Kolejnos¢ realizaciji robét:

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ robét:

- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia famanego twardego 0/32mm warstwy
gornej gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiatowaniem oraz warstwy dolnej gr. 12 cm
(taczna gr. 20cm),

- oczyszczenie podbudowy z kamienia,

- utozenie masy — beton asfaltowy AC8W (Scieralna) gr. 3 cm,

- utozenie masy — beton asfaltowy AC11W (wigzgca) gr. 4 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji potozony jest na obszarze zabudowanym domkami jednorodzinnymi.

3.0 Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy realizowane bedg obejmujgce:

+ sktadowanie materiatow budowlanych
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4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Okreslenie skal rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystepowania.

4.1 Elektronarzedzia

Prace budowlane montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do ciecia
drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki
itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikdéw, w skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego
stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elektrycznych mogg okazac
sie niebezpieczne z uwagi na mozliwo$¢ porazenia prgdem.

4.2 Roboty ziemne

Korytowanie do 0,4m.

4.3 Roboty betonowe

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

» oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi,

» porazenia prgdem elektrycznym,
5.0 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw .

L. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z
planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowacC sie swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku ( ksero swiadectwa na budowie ).

3. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie
posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej
kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
( kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot
rozbiorkowych, ciecia stali ). Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

5. Zostanie podane do wiadomos$ci pracownikdw, iz prace szczegodlnie niebezpieczne
bedg wykonywane pod nadzorem osob Dozoru. W przypadku wystgpienia zagrozenia
zabezpieczy¢ oraz powiadomic przetozonych, podwiadnych i pozostatych pracownikdw.

6. Sposéb przechowywania materiatéw niebezpiecznych.
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Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie bedg

uzywane ani przechowywane.

6.0 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wyk. robét

budowlany

Wszystkie stanowiska robot zostang zabezpieczone poprzez odpowiednie oznakowanie

pionowe oraz wygrodzenia zaporami.

7.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane bedg przez kierownika budowy w

pomieszczeniach zajmowanych przez nadzoér budowy.

Koniecznos¢ sporzqdzenia Planu Biespieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z tresci artykutu 21a ust. 1a ustawy
a dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami ,, Prawo budowlane” jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot wymienionych w ust. 2
ustawy lub,

- przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochionnos¢ planowanych robot bedzie
przekraczata 500 osobodni.

Wykonywanie robot w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe przekroczy powyisze kryteria, dlatego jest
wymagane sporzqdzanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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10. CZESC RYSUNKOWA

10.1. Plan orientacyjny - skala 1:25 000
10.2. Plan zagospodarowania - skala 1:1000

10.3. Przekroje konstrukcyjne
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