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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
Podstawę sporządzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
- wizja na obiekcie,
- uzgodnienia z Inwestorem.
 
Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami).
 
Ceny jednostkowe robót typowych przyjęto wg następujących wydawnictw "SEKOCENBUD" Warszawa na  II kwartał 2020 r.:
- Biuletyn cen robót przygotowawczych (BCP),
- Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych (BRZ).
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto minimalne ceny robót.
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZJĘCIA:
 
Zakres robót:
1. Roboty remontowe wewnętrzne:
1) Wymiana stolarki okiennej
2) Wymiana stolarki drzwiowejzewnętrznej na aluminowąz wkładką termiczną
3) Wymiana podokienników (parapety)
4) Wymiana drzwi wewnętrznych
5) Wymiana posadzek (płytki ceramiczne)
6) Montaż sufitu podwieszanego
2. Roboty zewnętrzne:
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych (styropian o współczynniku 0,031[W/mK] z wyprawą elewacyjną koloże odcieni szarości
- termomodernizacja dachu (płyta styropianowa laminowana z dwóch stron papą podkładową - styropian o współczynniku 0,031[W/mK].
- obróbki blacharskie w koloże szrym.
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BRZYSZEWO_OFERTOWY_2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

1.5*3 m 4.500
 

RAZEM 4.500
1.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

2
d.1.2

KNR 4-01
0354-03

Demontaż okien wraz z ościeżami - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego
poza teren remontowanego budynku - utylizacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.2

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych m

1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600

1.3 ROBOTY ELEWACYJNE
5

d.1.3
KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne ścian tynkowanych polegające na uszorstnieniu i zdar-
ciu farby emulsyjnej

m2

11*3.5+9*3.5+6.5*3.5*2+4.5*3.5*2+14*3.5*2 m2 245.000
RAZEM 245.000

6
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

245 m2 245.000
RAZEM 245.000

7
d.1.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

245 m2 245.000
RAZEM 245.000

8
d.1.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

245 m2 245.000
RAZEM 245.000

9
d.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie
płyt styropianowych o współczynniku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm  do ścian

m2

245 m2 245.000
RAZEM 245.000

10
d.1.3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styro-
pianowych o współczynniku 0,031 [W/mK]  gr.3 cm do ościeży

m2

2.1*0.15*2*3+1.5*0.15*3+2.1*0.15*2+1.2*0.15 m2 3.375
RAZEM 3.375

11
d.1.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

245*4 szt 980.000
RAZEM 980.000

12
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

245+3.375 m2 248.375
RAZEM 248.375

13
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach

m2

245+3.375 m2 248.375
RAZEM 248.375

14
d.1.3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

3.375 m2 3.375
RAZEM 3.375

15
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

3.5*6+2.1*2*3+2.1*2+1.2+1.5*3 m 43.500
RAZEM 43.500

16
d.1.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

11+9.5+14*2+4.5*2+6.5*2 m 70.500
RAZEM 70.500

17
d.1.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

245+3.375 m2 248.375
RAZEM 248.375

18
d.1.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome [w kolorach szarości]

m2
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BRZYSZEWO_OFERTOWY_2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
245+3.375 m2 248.375

RAZEM 248.375
19

d.1.3
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm [w
kolorach szarości]

m2

3.375 m2 3.375
RAZEM 3.375

2 45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
20

d.2.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - z wywiezieniem materiału roz-
biórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m2

(6.5*2+11*2+4.7*2+14*2+9.5*2)*2*0.25 m2 45.700
RAZEM 45.700

21
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - z wywiezieniem mate-
riału rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m

11+47+14*2 m 86.000
RAZEM 86.000

22
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku - z wywiezie-
niem materiału rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m

3*7 m 21.000
RAZEM 21.000

23
d.2.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - z wy-
wiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku -
utylizacja

m2

9*14+4.7*8.7+11*6.5 m2 238.390
RAZEM 238.390

24
d.2.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - z wy-
wiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku -
utylizacja

m2

238.39 m2 238.390
RAZEM 238.390

25
d.2.1

KNR 2-02
0263-03
analogia

Czyszczenie podłoża oraz uzupełnienie podłoża betonem m2

238.39 m2 238.390
RAZEM 238.390

26
d.2.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach i murkach
ogniowych - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren remontowa-
nego budynku - utylizacja

m2

1*0.8*2*3+0.4*0.8*2*3 m2 6.720
RAZEM 6.720

27
d.2.1

KNR-W 4-01
0212-04

Rozebranie betonowych czapek kominowych - z wywiezieniem materiału roz-
biórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m3

1*0.5*3*0.08 m3 0.120
RAZEM 0.120

2.2 TERMOMODERNIZACJA DACHU
28

d.2.2
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych do 1 m2 na kominach szt.

6.72 szt. 6.720
RAZEM 6.720

29
d.2.2

KNR 4-01
0203-13
analogia

Montaż zbrojonych czapek kominowych prefabrykowanych m2

0.5*1.5*2 m2 1.500
RAZEM 1.500

30
d.2.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 15cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na kleju do styropapy. Styropapa na styropianie EPS100 dwu-
stronnie laminowana papą podkładową dodatkowo mocowana łącznikami do
podłoża (4 sz. na m2).

m2

238.39 m2 238.390
RAZEM 238.390

31
d.2.2

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe wraz z obróbkami z
papy

m2

238.39 m2 238.390
RAZEM 238.390

32
d.2.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle-
kanej

m2

(6.5*2+11+8.7*2+47)*0.5 m2 44.200
RAZEM 44.200

33
d.2.2

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm. Montaż kominków
wentylacyjnych do odprowadzania pary wodnej z pokrycia dachowego - średni-
ca min 100mm.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.2.2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2
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(6.5*2+11*2+4.7*2+14*2+9.5*2)*2*0.25 m2 45.700

RAZEM 45.700
35

d.2.2
KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

11+47+14*2 m 86.000
RAZEM 86.000

36
d.2.2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

3*7 m 21.000
RAZEM 21.000

3 45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
37

d.3.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1.5*1.5*4 m2 9.000
RAZEM 9.000

38
d.3.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z wywiezieniem materiału rozbiór-
kowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m2

14*9+8.7*4.7 m2 166.890
RAZEM 166.890

39
d.3.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza
teren remontowanego budynku - utylizacja

m2

166.89 m2 166.890
RAZEM 166.890

3.2 ROBOTY OKŁADZINOWE  
40

d.3.2
KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm - SUFIT PODWIESZANY

m2

14*9 m2 126.000
RAZEM 126.000

3.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
41

d.3.3
KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki ceramiczne V klasa ścieralnoś-
ci (PEI 5), antypoślizgowe R12, 50*50 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

14*9+4.7*8.7 m2 166.890
RAZEM 166.890

42
d.3.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

14*2+9*2+8.7*2+4.7*3 m 77.500
RAZEM 77.500

3.4 MONTAŻ DZRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
43

d.3.4
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych m2

2.1*1.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

44
d.3.4

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych zewnętrznych z samo-
zamykaczem

m2

1.7*2.5 m2 4.250
RAZEM 4.250

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m 4.500

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

2
d.1.

2

KNR 4-01 0354-
03

Demontaż okien wraz z ościeżami - z wywiezieniem ma-
teriału rozbiórkowego poza teren remontowanego bu-
dynku - utylizacja

szt. 2.000

3
d.1.

2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia

szt 2.000

4
d.1.

2

KNNR 2 0302-
07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych m 5.600

Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE

5
d.1.

3

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne ścian tynkowanych polegające na
uszorstnieniu i zdarciu farby emulsyjnej

m2 245.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6
d.1.

3

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 245.000

7
d.1.

3

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 245.000

8
d.1.

3

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 245.000

9
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system  - przyklejenie płyt styropianowych o współczyn-
niku 0,031 [W/mK] gr. 10 cm  do ścian

m2 245.000

10
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,031
[W/mK]  gr.3 cm do ościeży

m2 3.375

11
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 980.000

12
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 248.375

13
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2 248.375

14
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 3.375

15
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m 43.500

16
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 70.500

17
d.1.

3

KNR 0-23 0931-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 248.375

18
d.1.

3

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me [w kolorach szarości]

m2 248.375

19
d.1.

3

KNR 0-23 0931-
04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm [w kolorach
szarości]

m2 3.375

Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE
Razem dział: IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN

2 45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
20

d.2.
1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego
poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m2 45.700

21
d.2.

1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku -
z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren re-
montowanego budynku - utylizacja

m 86.000

22
d.2.

1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza
teren remontowanego budynku - utylizacja

m 21.000

23
d.2.

1

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa - z wywiezieniem materiału rozbiórko-
wego poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m2 238.390

24
d.2.

1

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
stępna warstwa - z wywiezieniem materiału rozbiórkowe-
go poza teren remontowanego budynku - utylizacja

m2 238.390

25
d.2.

1

KNR 2-02 0263-
03
analogia

Czyszczenie podłoża oraz uzupełnienie podłoża beto-
nem

m2 238.390

26
d.2.

1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ko-
minach i murkach ogniowych - z wywiezieniem materiału
rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku -
utylizacja

m2 6.720
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27

d.2.
1

KNR-W 4-01
0212-04

Rozebranie betonowych czapek kominowych - z wywie-
zieniem materiału rozbiórkowego poza teren remonto-
wanego budynku - utylizacja

m3 0.120

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.2 TERMOMODERNIZACJA DACHU
28

d.2.
2

KNR 4-01 0709-
05

Uzupełnienie tynków zwykłych do 1 m2 na kominach szt. 6.720

29
d.2.

2

KNR 4-01 0203-
13
analogia

Montaż zbrojonych czapek kominowych prefabrykowa-
nych

m2 1.500

30
d.2.

2

KNR 2-02 0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr.
15cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju do styro-
papy. Styropapa na styropianie EPS100 dwustronnie la-
minowana papą podkładową dodatkowo mocowana
łącznikami do podłoża (4 sz. na m2).

m2 238.390

31
d.2.

2

KNNR 2 0507-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
wraz z obróbkami z papy

m2 238.390

32
d.2.

2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej powlekanej

m2 44.200

33
d.2.

2

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20
cm. Montaż kominków wentylacyjnych do odprowadza-
nia pary wodnej z pokrycia dachowego - średnica min
100mm.

szt. 8.000

34
d.2.

2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla-
chy stalowej powlekanej

m2 45.700

35
d.2.

2

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg-
łe o śr. 150 mm

m 86.000

36
d.2.

2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 21.000

Razem dział: TERMOMODERNIZACJA DACHU
Razem dział: ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)

3 45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
37

d.3.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 9.000

38
d.3.

1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z wywiezie-
niem materiału rozbiórkowego poza teren remontowane-
go budynku - utylizacja

m2 166.890

39
d.3.

1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek - z wywiezieniem materia-
łu rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku -
utylizacja

m2 166.890

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
3.2 ROBOTY OKŁADZINOWE  
40

d.3.
2

KNR 2-02 2011-
02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach,
na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm -
SUFIT PODWIESZANY

m2 126.000

Razem dział: ROBOTY OKŁADZINOWE  
3.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
41

d.3.
3

KNR 2-02 1118-
09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki cera-
miczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe
R12, 50*50 cm układane na klej metodą kombinowaną

m2 166.890

42
d.3.

3

KNR 2-02 1120-
03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik
10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
kombinowaną

m 77.500

Razem dział: ROBOTY POSADZKARSKIE
3.4 MONTAŻ DZRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
43

d.3.
4

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych m2 2.310

44
d.3.

4

KNR 0-19 1024-
08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych
zewnętrznych z samozamykaczem

m2 4.250

Razem dział: MONTAŻ DZRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
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BRZYSZEWO_OFERTOWY_2020 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BRZYSZEWO_OFERTOWY_2020 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE

1 IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.2 TERMOMODERNIZACJA DACHU

2 ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)
3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTO-

WAWCZE
3.2 ROBOTY OKŁADZINOWE  
3.3 ROBOTY POSADZKARSKIE
3.4 MONTAŻ DZRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

3 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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