



## Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070  
urząd@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

MIASTO I GMINA CHODECZ  
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2  
NIP: 880-28-94-908  
REGON: 910866838  
In.272.19.2017

Chodecz, 18.09.2017 r.

### ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

**„Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Chodczu”.**

Na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ w następujących rozdziałach w zakresie terminu realizacji zadania:

**1. Rozdział VI.3a.** uzyskuje brzmienie:

*„a. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu budynku o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda.”*

**2. Rozdział VI.7.2.** otrzymuje brzmienie:

*„2) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu budynku o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.”*

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Dotychczasowe zapisy odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej ograniczały konkurencyjność. W związku z powyższym, zmniejszono wartość wykonanych robót budowlanych do kwoty 100.000,00 zł, dzięki czemu umożliwiono wzięcie udziału w niniejszym postępowaniu szerszemu kręgowi Wykonawców.

Wprowadzona zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym, **wyduża się termin składania ofert do dnia 22.09.2017 r. do godz. 09.00.**

BURMISTRZ  
Jarosław Grabczyński