



Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070
urząd@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

MIASTO I GMINA CHODECZ
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
NIP: 888-28-94-988
REGON: 910866838
In.272.7.2018

Chodecz, 25.01.2018 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WARUNKÓW UDZIAŁU

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

„Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym w Mieście i Gminie Chodecz”

Na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ w następujących rozdziałach w zakresie warunków udziału w postępowaniu:

1. Rozdział V.1.3) a. uzyskuje brzmienie:

„a. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji pełnowymiarowego boiska z trawy sianej wg normy DIN 18035-4 o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda;”

2. Rozdział VI.7.2) otrzymuje brzmienie:

„2) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji pełnowymiarowego boiska z trawy sianej wg normy DIN 18035-4 o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.”

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:

Zamawiający biorąc pod uwagę liczbę oraz rodzaj zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ skierowanych przez potencjalnych Wykonawców w ramach niniejszego postępowania, a także krótki czas wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, postanowił zmienić warunki udziału w postępowaniu poprzez zmniejszenie liczby robót budowlanych potwierdzających doświadczenie Wykonawcy. Tym samym, pozwoli to na zwiększenie grona potencjalnych Wykonawców, którzy mogą złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania. To z kolei zwiększa szansę na terminową realizację zadania.

Wprowadzona zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym, **wydłuża się termin składania ofert do dnia 02.02.2018 r. do godz. 10.00.**

Tym samym, zmiana terminu składania ofert wymusza dokonanie zmiany w SIWZ w następujących miejscach:

„XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój nr 2.*
- 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pokój nr 10.”*

BURMISTRZ
Grabczyński
Jarosław Grabczyński