Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonania

i odbioru robo6t budowlanych

S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

45000000 — 7 Roboty budowlane
45421000 -4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45321000 - 3 Izolacje cieplne

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) B-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru Robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W CHODCzU”

(nazwa nadania zamdwieniu przez zamawiajacego)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi Dokument Przetargowy i nalezy ja

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét budowlanych opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace
ocieplenia elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych w budynku
Przedszkola Samorzadowego w Chodczu.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniong

Szczegotowg Specyfikacjq Techniczng:



S 01.00.00. Ocieplenie $cian zewnetrznych

S 01.01.01.

S 01.02.02.

S 01.03.03.

S 01.04.04.

S 01.05.05.

S 01.06.06.

S 01.07.07.

S 01.08.08.

S 01.09.09.

S 01.10.10.

S 01.11.11.
S 01.12.12.

S 01.13.13.

S 01.14.14.

Przygotowanie starego podtoza pod ocieplenie metodg lekkg —

mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. III na murach na

podtozu z cegiet lub betonowym o pow. 0,5 m2 i gtebok. 0,4 m -5 %

powierzchni catkowitej.

Przygotowanie starego podtoza pod ocieplenie metodg lekkg —

mokra — dwukrotne gruntowanie preparatem gruntujgcym

wg n/w danych technicznych.

Zabezpieczenie stolarki okiennej — montaz i usuniecie.

QOcieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi

— zamocowanie listwy cokotowej.

QOcieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi

— przyklejenie ptyt styropianowych gr. 8 cm do Scian.

QOcieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi

— przyklejenie piyt styropianowych gr. 3 cm do oSciezy.

Ocieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi

— przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do $Scian — ( 4 dyble na 1m2 ).

QOcieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi

— przyklejenie warstwy siatki na Scianach.

QOcieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi

— przyklejenie warstwy siatki na oSciezach.

Montaz naroznika ochronnego z siatka.

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy

tynkarskie — natozenie podktadu tynkarskiego .

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy

tynkarskie — utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego

wg n/w danych technicznych tynku — Sciany.

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy

tynkarskie — utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku

mineralnego wg n/w danych technicznych tynku — o$cieza do 25 cm.

S 02.00.00. Prace uzupelniajace

S 02.15.15.

Wymiana rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej o $r. 15 cm
na PCV.



S 02.16.16. Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku.

S 02.17.17. Wymiana rynien wiszacych potokragtych blaszanych o $ér.15 cm

na rynny z PCV.

S 02.18.18. Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
— mury ogniowe.

S 02.19.19. Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku — parapety
zZ istniejacych okien PCV.

S 02.20.20. Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm — z blachy

ocynkowanej, powlekanej.

S 02.21.21. Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal. Petnych

szpachlowanych jednokrotnie — obrdbki blacharskie oraz inne
elementy metalowe.

S 02.22.22. Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet — Tablic

informacyjnych itp.

S 02.23.23. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet.

S 02.24.24. Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej

na Scianie z betonu.

S 02.27.27. Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do

przykrecenia na betonie.

S 02.28.28. Rusztowania ramowe przyscienne RR — 1/30 wys. do 20 m.

S 03.00.00. Stolarka okienna - wymiana
S 03.28.28. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno —
rozwierane z PCV o pow. ponad 2,50 m2 — ( 32 sztuki ( 2,35 x 2,05)
+ 11 sztuk ( 5,00 x 2,00 )
S 03. 29.29. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno —
rozwierane z PCV o pow. ponad 2,50 m2 — 1 sztuka ( 2,35 x 2,90 )
S 03. 30.30. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno —
rozwierane z PCV o pow. do 1,00 m2 — 49 sztuk ( 1,20 x 0,55 )
piwniczne + 1 sztuka ( 0,80 x 0,80 )
S 03. 31.31. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno —
rozwierane z PCV o pow. do 2,00 m2 — 6 sztuk ( 2,35x0,70) + 1
sztuka ( 2,35x 0,55 ) + 1 sztuka ( 1,75 x 0,85 )



S 03.32.32. Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw zewnetrznych

blaszanych — blacha powlekana.

S 03.33.33. Wykonanie tynkéw wewn. Kat. III z zaprawy cem. — wap.
na osciezach, szer. do 15 cm — obrdbka okien.
S 03.34.34. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci.
S 03.35.35. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji — tynki gtadkie.
S 03.36.36. Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i rur spustowych.

S 03.37.37. Czyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbg ftalowg barier

metalowych.

1.3.2. Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw bedzie wykonywane zgodnie z
technologia okreslong Instrukcja nr 334/2002 Instytutu Techniki

Budowlanej.

S 04.00.00. Wymiana drzwi zewnetrznych

S 04.38.38. Wymiana drzwi zewnetrznych — na drzwi z PCV lub Aluminium
(0,90 x 2,70 ) = 9,72 m2 — 4 sztuki

2) (0,95x2,70) = 7,70 m2 — 3 sztuki

1)

S 05.00.00. Wymiana stolarki okiennej

S 05.39.39. Wymiana stolarki okiennej — na PCV

1)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania obmiaréw na miejscu

(0,93 x 1,53 ) =53 sztuki
(1,35x 1,33 ) = 4 sztuki

(1,05x040) = 1 sztuka
(1,15x0,40) = 1 sztuka
(0,93 x2,69) =12 sztuk
(0,91 x0,91) = 6 sztuk

(0,93 x2,03) = 30 sztuk

budowy przed przystapieniem do robot.

1.3.3. Montowana stolarka PCV okienna i drzwiowa musi odpowiada¢ wymaganiom

stawianym przez Zamawiajqcego :

- profil minimum 5 — komorowy koloru biatego RAL 9010 ze wzmocnieniem wewnatrz

ksztattownikiem ocynkowanym,



- okucia odwiedniowe o kolorze srebrnym galwanizowanym z mikrowentylacja,
stopniowanym uchytem i zabezpieczeniem antywtamaniowym,
- szyba zespolona TERMOFLOAT 4/16/4 K = 1,1
- w drzwiach - profil wzmocniony min. 5 — komorowy, ocieplony lub
Aluminiowy ocieplany, wzmocniony.
— szyby antywlamaniowe o wsp. K = 1,1
- 2 zamki patentowe,
- samozamykacz,
- pochwyty przy otwieranych skrzydfach,
- jedno otwierane skrzydto drzwiowe z mozliwoscig blokady
1.3.5. Wykonawca udzieli minimum trzyletniej gwarancji na wykonane
roboty.
1.3.6. Wykonawca udzieli minimum piecioletniej gwarancji na zamontowana
stolarke okienna i drzwiowa.
1.3.7. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ Atesty, Aprobaty Techniczne, Deklaracje
Zgodnosci.
1.3.8. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$Slonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru Robot wraz z Wykazem stolarki i jeden
komplet SST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Dane techniczne budynku,
0Ogolna charakterystyka robot,
Rysunki i obliczenia
Przedmiar robot,

Karty informacyjne systemu ocieplenia ( szczegély wykonywania robét )
(wykaz planéw, rysunkoéw, obliczen i dokumentéw w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie robdt budowlanych)



Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot oraz przedmiar, ktdre Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

- ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z wykonaniem mineralnej wyprawy tynkarskiej,
- prace uzupetniajace,

- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana drzwi zewnetrznych.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i SST

Przedmiar Robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby

zawarte byly w catej dokumentadji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Przedmiarze robét, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Przetargowa, Przedmiarem robot i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji przetargowej, Przedmiarze robdt i w SST bedq uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
Dokumentacjq Przetargowa, Przedmiarem roboét lub SST i wplynie to na nie
zadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiatly beda niezwtocznie

zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,



dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania

Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy w stanie czystosci,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktdre majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco :

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru i rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robdt.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania

Wykaz stolarki - szczegotowy wykaz stolarki okiennej i drzwiowej podlegajacej
wymianie zawierajacy rysunki z wymiarami stolarki oraz innymi danymi szczegétowymi
wymaganymi przez Zamawiajacego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z
budowa, przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

(inne definicje poje¢ wymaganych dla jednoznacznego zrozumienia zapisdw dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i

odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez



Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrddta nie
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

2.1.1 Wymagane parametry techniczne materiatéw do wykonania docieplenia :

Klej do przyklejania styropianu

ZASTOSOWANIE:

Sl'uzy do przyklejania pjfyt styropianowych do typowych pod*ozy mineralnych.
Stosowany jest przy docieplaniu Scian zewnetrznych budynkoéw w technologii

bez spoinowego systemu ocieplel.
DANE TECHNICZNE:

Parametry u2ytkowe zaprawy klejgcej:
Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C
Temperatura pod’(oia: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania: 4,8-5,3 | wody na 25 kg kleju
Czas otwarty pracy: ok. 1,0 h

spltyw: < 0,12 mm

Przyczepnoéé:

—przyczepnoéé do betonu: > 0,3 MPa
—przyczepnoé(’: do styropianu: > 0,1 MPa
(rozerwanie w warstwie styropianu)

/wszystkie dane techniczne zostal’y podane dla wnganej wilgotnoéci powietrza
60% itemperatury powietrza +20°C/

Preparat gruntujgcy

ZASTOSOWANIE:

Sl'uzy do wyréwnywania iuzupe+niania nierbwnoéci w pod+ozach mineralnych
przed wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych, mocowaniem p+yt termoizolacyjnych
w systemach docieplel"l, ukJ{adaniem ok+adzin ceramicznych

i kamiennych oraz wylewaniem samopoziomuja_cych zapraw posadzkowych /
na bazie cementowej lub anhydrytowej/. Stosowania jest na zewna_trz iweantrz
budynku (w tym réownieZ w pomieszczeniach naraionych na czasowe
zawilgocenie), na pod+ozach nieodkszta’(calnych z betonu, anhydrytu, na

murach zceg’fy ceramicznej, wapienno- piaskowej, betonu komérkowego oraz

na cementowych icementowo- wapiennych wyprawach tynkarskich. Zaprawa
BOLIX W jest rownieZ uiywana do murowania z bloczkéw ielementéw z betonu
komérkowego na spoiny o szerokoSci od 5 do 15 mm. Zapraw€ klejowqd

moZna nakaadaC’ jednorazowo w warstwie o gruboéci od 5 do 15 mm.

DANE TECHNICZNE:

Parametry uiytkowe zaprawy klejowej:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura pod+02a: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania: 2,75+3,25 | wody na 25 kg zaprawy
Czas otwarty pracy: ok. 45 min.

Optymalna gruboéé jednej warstwy: od 5 do 15 mm
Wytrzyma*oéé na éciskanie (po 28 dniach): >8 MPa
Wytrzyma’(oé(’: na zginanie (po 28 dniach): >3 MPa
Obcia_ienie przez chodzenie warstwy o gr. 15 mm: po 24 h
Pel’ne obcia_zenie: po 14 dniach

*Reakcja na ogier,]: klasa A1
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W+asnoéci zaprawy:

Odpornoé(’: na wilgo(’:: okresowo odporna

Odpornoé(’: na starzenie: odporna

Odpornoé(l: na oleje irozpuszczalniki: nie odporna

Odpornoéé na kwasy i zasady: nie odporna

Odpornoé(’: na temperatur€: od -20°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zosta’fy podane dla wnganej wilgotnoéci powietrza
60% itemperatury powietrza +20°C/

Zaprawa wyrownawczo- murarska

ZASTOSOWANIE:

ijuzy do wykonywania dekoracyjnych iochronnych cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnqtrz budynkéw. Tworzy trwa*a_ielastycznq wierzchniq warstw@
elewacji o zwikazonej odpornoéci na skaZenie mikrobiologiczne (glony,

grzyby porosty imchy) iniekorzystne warunki atmosferyczne. Jej uzycie umoZliwia
proste i’fatwe wykonanie tynku w szerokiej palecie barw o fakturze przypominajacej
nieregularny wzor "kornika". Stosowana jest w systemach docieplel’I]

na styropianie wykonywanych w technologii bez spoinowego ocieplania écian
zewn€trznych oraz na réwnych iodpowiednio przygotowanych pod+ozach mineralnych

(jak np: beton, tynki cementowe icementowo- wapienne).
DANE TECHNICZNE:

Parametry uiytkowe zaprawy klejowej:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura pod+oia: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania: 2,75+3,25 | wody na 25 kg zaprawy
Czas otwarty pracy: ok. 45 min.

Optymalna gruboé(l: jednej warstwy: od 5 do 15 mm
Wytrzyma*oéé na éciskanie (po 28 dniach): >8 MPa
Wytrzyma’(oé(’: na zginanie (po 28 dniach): >3 MPa
Obcia_ienie przez chodzenie warstwy o gr. 15 mm: po 24 h
Pel’ne obcia_zenie: po 14 dniach

*Reakcja na ogier,]: klasa A1

W+asnoéci zaprawy:

Odpornoéé na wilgoé: okresowo odporna

Odpornoéé na starzenie: odporna

Odpornoéé na oleje irozpuszczalniki: nie odporna
Odpornoé(’: na kwasy i zasady: nie odporna

Odpornoéé na temperatur@: od -20°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zosta}y podane dla wnganej wilgotnoéci powietrza
60% itemperatury powietrza +20°C/

Mineralna, mozaikowa masa tynkarska do naktadania r€cznego

o granulacji od 0,5 do 2,0 mm /faktura mozaikowa/

ZASTOSOWANIE:

ijuzy do gruntowania pod+oia przed nak+adaniem tynkéw mineralnych,
wewnqtrz ina zewndtrz budynku. Stosuje si€ do gruntowania

warstwy zbrojonej w systemach docieplel',] oraz na réownych, odpowiednio
przygotowanych pod+oiach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe,
tynki cementowe, cementowo- wapienne i gipsowe oraz pjfyty gipsowo-
kartonowe ipaidzierzowe). Zastosowanie podkl’adu tynkarskiego
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poprawia przyczepnoéC, zaprawy i masy tynkarskiej do podl’oia oraz ul’atwia
prace podczas wykonywania wyprawy tynkarskiej. Wyréownuje przebieg
procesu widzania i wysychania na’(oionego tynku. Zmniejsza i ujednolica
ch+onnoéé, oraz redukuje pylistoéé podjfozaA Zabezpiecza zagruntowanq
powierzchniQ przed szkodliwym dzia+aniem wilgoci. Zapobiega

przenoszeniu zanieczyszczel"\ z warstw podk+adowych do tynku i eliminuje
moiliwoéC, wystgpienia plam. Tworzy na gruntowanym pod’foiu barwng
powl’oke /w kolorach zbieznych z kolorystyka_ tynkéw/, ktéra ogranicza

efekt przebijania szarego podl’oia przez strukture tynku. Zawiera drobny
wypel’niacz kwarcowy ktory poprawia przyczepnoéé i tworzy lekko chropowatq

pow’fokQ na gruntowanej powierzchni

DANE TECHNICZNE:

Parametry uiytkowe masy tynkarskiej:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura pod+02a: od +5°C do +25°C

GEstoS$C obj€toSciowa: ok. 1,70 kg/dm s

Konsystencja robocza (okreél. stoZkiem pomiar.): 10,5 + 11,0 cm

Opér dyfuzyjny: 0,31m

Nasiﬁkliwoéé powierzchniowa: 0,480 kg/m:x h

Gruboé(’: tynku: zgodnie z granulacjq kruszywa

/wszystkie dane techniczne zosta’fy podane dla wnganej wilgotnoéci powietrza
60% itemperatury powietrza +20°C/

ZUZYCIE:

S,rednie zuzycie tynku na odpowiednio przygotowanym pod+ozu zalezy
od granulacji tynku i ksztahuje si€ nast€pujqco:

2,0 -3,0 kg/m z2przy granulacji od 0,5 do 1,0 mm

3,0 -4,0 kg/m z2przy granulacji od 1,0 do 1,5 mm

4,0 -5,0 kg/m 2przy granulacji od 1,5 do 2,0 mm

W celu dok*adnego okreélenia zu2ycia wyrobu zaleca siQ przeprowadzenie

préb na danym pod+ozu.

Podkfad tynkarski

DANE TECHNICZNE:
Parametry uiytkowe podk’fadu:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura pod+oia: od +5°C do +25°C

Czas schni€cia jednej warstwy: 4-6 h

Dane techniczne iw+asnoéci produktu:

Konsystencja: ciecz

Kolor: bia’fy lub zbieiny z kolorystyka tynkéw akrylowych
GQstoéC’ oijtoéciowa: ok. 1,35 kg/dm 3

Dopuszczalny okres magazynowania: w odpowiednich warunkach
do 12 m-cy od daty produkcji

/wszystkie dane techniczne zosta’(y podane dla wzgl€dnej wilgotnoéci powietrza
60% itemperatury powietrza +20°C/

ZUZYCIE:
Zuiycie podk’fadu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu pod’foia
wynosi ok. 0,25+0,40 kg/m 2.

W celu dok*adnego okreélenia zu2ycia wyrobu zaleca siQ przeprowadzenie

préb na danym pod+ozu.

12



Styropian - pnyty styropianowe EPS -700 — 40 Fasada
Grubosc - elewacja - 8 cm
-oscieza -3 cm
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej :
* §cian z elementami z oktadzing i wentylowana szczeling powietrzna
* §cian w metodzie Lekkiej - Mokre;j
* wiencow wykonana jako szalunek tracony pod tynk
* nadprozy i osciezy
* stropow od spodu w metodzie Lekkiej — Mokre;j

Charakterystyka techniczna:
Plyty produkowane sa zgodnie z norma PN-EN 13163:2004

Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

Wilasciwosci na podstawie badan ITB w Warszawie :

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym - 93,0 kPa (warto$¢ jak dla CS(10)90)
wytrzymalo$¢ na zginanie - 149 kPa (wartos¢ jak dla BS 135)

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/mK

grubosé: 10 - 500 mm, co 10 mm

wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

Styropian frezowany na zaktadke.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ZzZrodet miejscowych, wiaczajac w to Zzrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq

jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skifadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robodt niz te,
dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez

Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Przetargowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt

powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
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Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb cigglty bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i Inspektora Nadzoru wskazaniach, w

terminie przewidzianym umowa.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Przetargowa, Przedmiarem Robdt, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Przetargowej, Przedmiarze Robdt i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag

zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow
oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej, Przedmiarze Robdt i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sgq okreSlone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone Inspektor
Nadzoru, ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajqa wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru  bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci
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je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna
stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u zrdédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacijg
Przetargowa, Przedmiarem robdt i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych

lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajagce w sposob

jednoznaczny jej cechy.
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2. Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

4. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

5. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

6. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

7. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

8. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

-  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach Inspektora Nadzoru,

- uwagi i polecenia,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréow Robét,

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob

ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie .

Inspektora Nadzoru
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace

dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

( Zagtoszenie zamiaru budowy ),

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na

Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowa, Przedmiarem robdt i SST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Bltedne dane zostang poprawione wedtug

instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci oraz odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda
liczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokos¢ lub wysokosc¢.
Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
Obmiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany bedzie zgodnie z wymogami
okreslonymi w odpowiednim do zakresu robét Katalogu Naktadéw Rzeczowych.

( Dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych
obiektéw budowlanych. Metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy
sie najpierw taczna, powierzchnie $cian tacznie z otworami i powierzchniami nie otynkowanymi, a nastepnie od
tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nie otynkowanych
przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nie otynkowanych mniejszych od

granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt

podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowg, Przedmiarem

robdt, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdot z Dokumentacjg Przetargowa,
przedmiarem robét i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot

odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacja Techniczna (podstawowa z Umowy i ew. uzupetniajaca lub zamienna).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedq

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbidr wstepny Robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Za roboty nie wykonane i materiaty nie wbudowane Wykonawca nie otrzyma zaptaty.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze robdt i w Dokumentacji
Przetargowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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