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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) B-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się 

do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  

„  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

SAMORZADOWEGO W CHODCZU”
(nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego)

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi  Dokument Przetargowy i należy ją 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót budowlanych opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST        

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące 

ocieplenia elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku 

Przedszkola Samorządowego w Chodczu.

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną

Szczegółową Specyfikacją Techniczną:

.
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S 01.00.00. Ocieplenie ścian zewnętrznych

S 01.01.01. Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką –  

                 mokrą  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

S 01.02.02. Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na 

                 podłożu z cegieł lub betonowym o pow. o,5 m2 i głebok. 0,4 m – 5 % 

                 powierzchni całkowitej.

S 01.03.03. Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką –  

                 mokrą – dwukrotne gruntowanie preparatem gruntującym 

                 wg n/w danych technicznych.

S 01.04.04. Zabezpieczenie stolarki okiennej – montaż i usunięcie.

S 01.05.05. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi  

                  – zamocowanie listwy cokołowej.

S 01.06.06. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi  

                  – przyklejenie płyt styropianowych gr. 8 cm do ścian.

S 01.07.07. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi  

                  – przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm do ościeży.

S 01.08.08.  Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi  

                  – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 

                    do ścian – ( 4 dyble na 1m2 ).

S 01.09.09. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi  

                  – przyklejenie warstwy siatki na ścianach.

S 01.10.10. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi  

                  – przyklejenie warstwy siatki na ościeżach.

S 01.11.11. Montaż narożnika ochronnego z siatką.

S 01.12.12. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy  

                 tynkarskie – nałożenie podkładu tynkarskiego  .

S 01.13.13. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy  

                 tynkarskie – ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego 

                  wg n/w danych technicznych tynku – ściany.

S 01.14.14. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy  

                 tynkarskie – ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku  

                 mineralnego wg n/w danych technicznych tynku – ościeża do 25 cm.

S 02.00.00. Prace uzupełniające

S 02.15.15. Wymiana rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 

                  na PCV.
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S 02.16.16. Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku.

S 02.17.17. Wymiana rynien wiszących półokrągłych blaszanych o śr.15 cm 

                 na rynny z PCV.

S 02.18.18. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 

                   kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

                   – mury ogniowe.

S 02.19.19. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 

                   kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku – parapety 

                   z istniejących okien PCV.

S 02.20.20. Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy 

                 ocynkowanej, powlekanej.

S 02.21.21. Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. Pełnych 

                 szpachlowanych jednokrotnie – obróbki blacharskie oraz inne 

                elementy metalowe.

S 02.22.22. Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł – Tablic 

                 informacyjnych itp.

S 02.23.23. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł.

S 02.24.24. Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej 

                 na ścianie z betonu.

S 02.27.27. Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do  

                 przykręcenia na betonie.

S 02.28.28. Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wys. do 20 m.

S 03.00.00. Stolarka okienna - wymiana 

S 03.28.28. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno –   

                             rozwierane z PCV o pow. ponad 2,50 m2 – ( 32 sztuki ( 2,35 x 2,05 ) 

                            + 11 sztuk ( 5,00 x 2,00 ) 

           S 03. 29.29. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno –   

                              rozwierane z PCV o pow. ponad 2,50 m2 – 1 sztuka ( 2,35 x 2,90 )

           S 03. 30.30. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno –   

                              rozwierane z PCV o pow. do 1,00 m2 – 49 sztuk ( 1,20 x 0,55 ) 

                              piwniczne + 1 sztuka ( 0,80 x 0,80 )

           S 03. 31.31. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno –   

                             rozwierane z PCV o pow. do 2,00 m2 –  6 sztuk ( 2,35 x 0,70 ) + 1 

                             sztuka ( 2,35 x 0,55 ) + 1 sztuka ( 1,75 x 0,85 )
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           S o3.32.32. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych 

                            blaszanych – blacha powlekana.

           S 03.33.33. Wykonanie tynków wewn. Kat. III z zaprawy cem. – wap. 

                             na ościeżach, szer. do 15 cm – obróbka okien.

           S 03.34.34. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 

                            starych tynków z poszpachlowaniem nierówności.

           S 03.35.35. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie.

           S 03.36.36. Dwukrotne malowanie farba olejną rynien i rur spustowych.

           S 03.37.37. Czyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbą ftalową barier  

                             metalowych.

1.3.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków będzie wykonywane zgodnie z 

            technologią określoną Instrukcją nr 334/2002 Instytutu Techniki         

            Budowlanej. 

S 04.00.00.  Wymiana drzwi zewnętrznych  

S 04.38.38. Wymiana drzwi  zewnętrznych  – na drzwi z PCV lub Aluminium  

                   1)   ( 0,90 x 2,70 ) = 9,72 m2 – 4 sztuki

2) ( 0,95 x 2,70 ) = 7,70 m2 – 3 sztuki

S 05.00.00.  Wymiana stolarki okiennej

             S 05.39.39. Wymiana stolarki okiennej  – na PCV    

                   1)   ( 0,93 x 1,53 ) = 53 sztuki

3) ( 1,35 x 1,33 ) = 4 sztuki

4) ( 1,05 x 0,40 ) = 1 sztuka

5) ( 1,15 x 0,40 ) = 1 sztuka

6) ( 0,93 x 2,69 ) = 12 sztuk

7) ( 0,91 x 0,91 ) = 6 sztuk

8) ( 0,93 x 2,03 ) = 30 sztuk

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów na miejscu 

budowy przed przystąpieniem do robót.

1.3.3. Montowana stolarka PCV okienna i drzwiowa musi odpowiadać wymaganiom 

         stawianym przez Zamawiającego :

- profil minimum 5 – komorowy koloru białego RAL 9010 ze wzmocnieniem wewnątrz  

  kształtownikiem ocynkowanym,

4



- okucia odwiedniowe o kolorze srebrnym galwanizowanym z mikrowentylacją, 

  stopniowanym uchyłem i zabezpieczeniem antywłamaniowym,

- szyba zespolona TERMOFLOAT 4/16/4 K = 1,1

- w drzwiach - profil wzmocniony min. 5 – komorowy, ocieplony lub

  Aluminiowy ocieplany, wzmocniony.

                                   – szyby antywłamaniowe o wsp. K = 1,1

                                    - 2 zamki patentowe,

                                    - samozamykacz,

                                    - pochwyty przy otwieranych skrzydłach, 

                                    - jedno otwierane skrzydło drzwiowe z możliwością blokady

1.3.5. Wykonawca udzieli minimum trzyletniej gwarancji na wykonane 

           roboty.

1.3.6. Wykonawca udzieli minimum pięcioletniej gwarancji na zamontowana 

            stolarkę okienną i drzwiową. 

1.3.7. Wszystkie materiały powinny posiadać Atesty, Aprobaty Techniczne, Deklaracje  

         Zgodności.

1.3.8. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje 

         i przepisy wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą stosowane 

         przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru Robót wraz z Wykazem stolarki i jeden 

komplet SST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

Dane techniczne budynku,
Ogólna charakterystyka robót,
Rysunki i obliczenia
Przedmiar robót,  
Karty informacyjne systemu ocieplenia ( szczegóły wykonywania robót )
(wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych)
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Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót oraz przedmiar, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy  będzie zawierać następujące części:

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem mineralnej wyprawy tynkarskiej, 
- prace uzupełniające, 
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana drzwi zewnętrznych.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST

Przedmiar Robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót, a o ich 

wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Przetargową, Przedmiarem robót i SST.

Dane określone w Dokumentacji przetargowej, Przedmiarze robót i w SST będą uważane 

za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego 

przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z 

Dokumentacją Przetargową, Przedmiarem robót lub SST i  wpłynie to na nie 

zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
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dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy i  wykańczania 

Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy w stanie czystości,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz  będzie 

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a 

wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

    toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

         c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez 

odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia, 

wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 

przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów 

szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest  zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i  powiadomić  Inspektora Nadzoru  i  władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

      Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco :

Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do 

nadzoru nad realizacją Robót i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr  obmiarów –  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  i  rejestr  z 

ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 

niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości 

materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inspektora  Nadzoru  w formie  pisemnej dotyczące  sposobu realizacji  Robót  lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem Dokumentacji 

Projektowej.

Przetargowa dokumentacja  projektowa –  część  dokumentacji  projektowej,  która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Ślepy  kosztorys –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 

technologicznej ich wykonania

Wykaz  stolarki   -  szczegółowy  wykaz  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  podlegającej 

wymianie zawierający rysunki  z wymiarami stolarki oraz innymi danymi szczegółowymi 

wymaganymi przez Zamawiającego.

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 

budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

( inne definicje pojęć wymaganych dla jednoznacznego zrozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i 

odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez 
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Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.1.1 Wymagane parametry techniczne materiałów do wykonania docieplenia :

Kle j  do  pr z y k l e j a n i a  st y r o p i a n u

ZASTOS O W A N I E :

S u y  do  pr z y k l e j a n i a  p y t  s t y r o p i a n o w y c h  do  t y p o w y c h  po d o y  m i n e r a l n y c h .ł ż ł ł ż
St os o w a n y  jes t  p r z y  do c i e p l a n i u  ci a n  zew n t r z n y c h  bu d y n k ó w  w  tec h n o l o g i iś ę
bez  sp o i n o w e g o  sy s t e m u  oc i e p l e .ń

DANE  TECHN I C Z N E :

Par a m e t r y  u y t k o w e  za p r a w y  kl e j c e j :ż ą
Tem p e r a t u r a  s t o s o w a n i a :  od + 5 ° C  do  +25 ° C
Tem p e r a t u r a  po d o a:  od  +5 ° C  do  +2 5 ° Cł ż
Pro p o r c j e  m i e s z a n i a :  4,8-5,3  l wo d y  na  25  kg  kl e j u
Czas  ot w a r t y  pr a c y :  ok.  1,0  h
Sp y w :  <  0, 1 2  m mł
Prz y c z e p n o :ść
- pr z y c z e p n o  do  be t o n u :  >  0,3  MPaść
- pr z y c z e p n o  do  st y r o p i a n u :  >  0, 1  MPaść
  (roze r w a n i e  w  wa r s t w i e  s t y r o p i a n u)
/wszy s t k i e  da n e  te c h n i c z n e  zos t a y  po d a n e  dl a  wz g l d n e j  w i l g o t n o c i  po w i e t r z ał ę ś
60 %  i te m p e r a t u r y  po w i e t r z a  +20 ° C/

Pre p a r a t  gr u n t u j c yą

ZASTOS O W A N I E :

S u y  do  wy r ó w n y w a n i a  i  uz u p e n i a n i a  ni e r ó w n o c i  w  po d o a c h  m i n e r a l n y c hł ż ł ś ł ż
p r z e d  wy k o n a n i e m  ty n k ó w  ci e n k o w a r s t w o w y c h ,  m o c o w a n i e m  p y t  te r m o i z o l a c y j n y c hł
w  sys t e m a c h  do c i e p l e ,  uk a d a n i e m  ok a d z i n  ce r a m i c z n y c hń ł ł
i  ka m i e n n y c h  or a z  wy l e w a n i e m  sam o p o z i o m u j c y c h  za p r a w  po s a d z k o w y c h  /ą
na  ba z i e  ce m e n t o w e j  lu b  an h y d r y t o w e j /.  St o s o w a n i a  jes t  na  zew n t r z  i we w n t r zą ą
bu d y n k u  (w ty m  rów n i e  w  po m i e s z c z e n i a c h  na r a o n y c h  na  cza s o w eż ż
zaw i l g o c e n i e),  na  po d o a c h  ni e o d k s z t a c a l n y c h  z  be t o n u ,  an h y d r y t u ,  nał ż ł
m u r a c h  z  ce g y  ce r a m i c z n e j ,  wa p i e n n o- pi a s k o w e j ,  be t o n u  ko m ó r k o w e g o  or a zł
na  ce m e n t o w y c h  i ce m e n t o w o- wa p i e n n y c h  wy p r a w a c h  t y n k a r s k i c h .  Za p r a w a
BOL I X  W  jes t  ró w n i e  u y w a n a  do  m u r o w a n i a  z  bl o c z k ó w  i el e m e n t ó w  z  be t o n uż ż
ko m ó r k o w e g o  na  spo i n y  o  sze r o k o c i  od  5  do  15  m m .  Za p r a w  kl e j o wś ę ą
mo n a  na k a d a  jed n o r a z o w o  w  wa r s t w i e  o  gr u b o c i  od  5  do  15  m m .ż ł ć ś

DANE  TECHN I C Z N E :

Par a m e t r y  u y t k o w e  za p r a w y  kl e j o w e j :ż
Tem p e r a t u r a  s t o s o w a n i a :  od  +5 ° C  do  +25 ° C
Tem p e r a t u r a  po d o a:  od  +5 ° C  do  +2 5 ° Cł ż
Pro p o r c j e  m i e s z a n i a :  2,75 ÷ 3 , 2 5  l wo d y  na  25  kg  za p r a w y
Czas  ot w a r t y  pr a c y :  ok.  45  m i n .
Op t y m a l n a  gr u b o  jed n e j  wa r s t w y :  od  5  do  15  m mść
Wy t r z y m a o  na  cis k a n i e  (po  28  dn i a c h):  >8  MPał ść ś
Wy t r z y m a o  na  zg i n a n i e  (po  28  dn i a c h):  >3  MPał ść
Obc i e n i e  pr z e z  ch o d z e n i e  wa r s t w y  o  gr.  15  m m :  po  24  hąż
Pe ne  ob c i e n i e :  po  1 4  dn i a c hł ąż
*Rea k c j a  na  og i e :  kl a s a  A 1ń
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W as n o c i  za p r a w y :ł ś
Od p o r n o  na  wi l g o :  ok r e s o w o  od p o r n aść ć
Od p o r n o  na  st a r z e n i e :  od p o r n aść
Od p o r n o  na  ole j e  i  roz p u s z c z a l n i k i :  ni e  od p o r n aść
Od p o r n o  na  kw a s y  i zas a d y :  ni e  od p o r n aść
Od p o r n o  na  te m p e r a t u r :  od  -20°C  do  +50 ° Cść ę
/wszy s t k i e  da n e  te c h n i c z n e  zos t a y  po d a n e  dl a  wz g l d n e j  w i l g o t n o c i  po w i e t r z ał ę ś
60 %  i te m p e r a t u r y  po w i e t r z a  +20 ° C/

Za p r a w a  wy r ó w n a w c z o- m u r a r s k a

ZASTOS O W A N I E :

S u y  do  wy k o n y w a n i a  de k o r a c y j n y c h  i oc h r o n n y c h  ci e n k o w a r s t w o w y c h  wy p r a wł ż
t y n k a r s k i c h  na  zew n t r z  bu d y n k ó w .  Tw o r z y  t r w a  i el a s t y c z n  wi e r z c h n i  wa r s t wą łą ą ą ę
el e w a c j i  o  zw i k s z o n e j  od p o r n o c i  na  ska e n i e  m i k r o b i o l o g i c z n e  (glon y ,ę ś ż
g r z y b y  po r o s t y  i m c h y)  i ni e k o r z y s t n e  wa r u n k i  at m o s f e r y c z n e .  Jej  u y c i e  um o l i w i aż ż
p r o s t e  i at w e  wy k o n a n i e  t y n k u  w  sze r o k i e j  pa l e c i e  ba r w  o  fa k t u r z e  pr z y p o m i n a j c e jł ą
ni e r e g u l a r n y  wz ó r  "ko r n i k a " .  St o s o w a n a  jes t  w  sys t e m a c h  do c i e p l eń
na  st y r o p i a n i e  wy k o n y w a n y c h  w  tec h n o l o g i i  bez  sp o i n o w e g o  oc i e p l a n i a  ci a nś
zew n t r z n y c h  or a z  na  rów n y c h  i od p o w i e d n i o  pr z y g o t o w a n y c h  po d o a c h  m i n e r a l n y c hę ł ż
(jak  np:  be t o n ,  t y n k i  ce m e n t o w e  i ce m e n t o w o- wa p i e n n e).

DANE  TECHN I C Z N E :

Par a m e t r y  u y t k o w e  za p r a w y  kl e j o w e j :ż
Tem p e r a t u r a  s t o s o w a n i a :  od  +5 ° C  do  +25 ° C
Tem p e r a t u r a  po d o a:  od  +5 ° C  do  +2 5 ° Cł ż
Pro p o r c j e  m i e s z a n i a :  2,75 ÷ 3 , 2 5  l wo d y  na  25  kg  za p r a w y
Czas  ot w a r t y  pr a c y :  ok.  45  m i n .
Op t y m a l n a  gr u b o  jed n e j  wa r s t w y :  od  5  do  15  m mść
Wy t r z y m a o  na  cis k a n i e  (po  28  dn i a c h):  >8  MPał ść ś
Wy t r z y m a o  na  zg i n a n i e  (po  28  dn i a c h):  >3  MPał ść
Obc i e n i e  pr z e z  ch o d z e n i e  wa r s t w y  o  gr.  15  m m :  po  24  hąż
Pe ne  ob c i e n i e :  po  1 4  dn i a c hł ąż
*Rea k c j a  na  og i e :  kl a s a  A 1ń
W as n o c i  za p r a w y :ł ś
Od p o r n o  na  wi l g o :  ok r e s o w o  od p o r n aść ć
Od p o r n o  na  st a r z e n i e :  od p o r n aść
Od p o r n o  na  ole j e  i  roz p u s z c z a l n i k i :  ni e  od p o r n aść
Od p o r n o  na  kw a s y  i zas a d y :  ni e  od p o r n aść
Od p o r n o  na  te m p e r a t u r :  od  -20°C  do  +50 ° Cść ę
/wszy s t k i e  da n e  te c h n i c z n e  zos t a y  po d a n e  dl a  wz g l d n e j  w i l g o t n o c i  po w i e t r z ał ę ś
60 %  i te m p e r a t u r y  po w i e t r z a  +20 ° C/

Mi n e r a l n a ,  m o z a i k o w a  ma s a  ty n k a r s k a  do  na k a d a n i a  r cz n e g oł ę
o  gr a n u l a c j i  od  0,5  do  2,0  m m  /fak t u r a  m o z a i k o w a/

ZASTOS O W A N I E :

S u y  do  gr u n t o w a n i a  po d o a  pr z e d  na k a d a n i e m  ty n k ó w  m i n e r a l n y c h ,  ł ż ł ż ł
we w n t r z  i na  zew n t r z  bu d y n k u .  St o s u j e  si  do  gr u n t o w a n i aą ą ę
wa r s t w y  zb r o j o n e j  w  sys t e m a c h  do c i e p l e  or a z  na  ró w n y c h ,  od p o w i e d n i oń
p r z y g o t o w a n y c h  po d o a c h  m i n e r a l n y c h  (tak i c h  ja k :  po w i e r z c h n i e  be t o n o w e ,ł ż
t y n k i  ce m e n t o w e ,  ce m e n t o w o- wa p i e n n e  i g i p s o w e  or a z  p y t y  gi p s o w o-ł
ka r t o n o w e  i pa d z i e r z o w e).  Za s t o s o w a n i e  po d k a d u  t y n k a r s k i e g oź ł
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po p r a w i a  pr z y c z e p n o  za p r a w y  i m a s y  t y n k a r s k i e j  do  po d o a  or a z  u a t w i aść ł ż ł
p r a c e  po d c z a s  wy k o n y w a n i a  wy p r a w y  t y n k a r s k i e j .  Wy r ó w n u j e  pr z e b i e g
p r o c e s u  w i z a n i a  i w y s y c h a n i a  na o o n e g o  t y n k u .  Zm n i e j s z a  i uj e d n o l i c aą ł ż
ch o n n o ,  or a z  re d u k u j e  py l i s t o  po d o a .  Za b e z p i e c z a  za g r u n t o w a nł ść ść ł ż ą
po w i e r z c h n i  pr z e d  sz k o d l i w y m  dz i a a n i e m  w i l g o c i .  Za p o b i e g aę ł
p r z e n o s z e n i u  za n i e c z y s z c z e  z  wa r s t w  po d k a d o w y c h  do  t y n k u  i el i m i n u j eń ł
mo l i w o  wy s t p i e n i a  pl a m .  Tw o r z y  na  gr u n t o w a n y m  po d o u  ba r w nż ść ą ł ż ą
po w o k  /w ko l o r a c h  zb i e n y c h  z  ko l o r y s t y k  t y n k ó w/,  k t ó r a  og r a n i c z ał ę ż ą
ef e k t  p r z e b i j a n i a  sza r e g o  po d o a  pr z e z  st r u k t u r  t y n k u .  Za w i e r a  d r o b n ył ż ę
wy p e n i a c z  kw a r c o w y  kt ó r y  po p r a w i a  p r z y c z e p n o  i tw o r z y  le k k o  ch r o p o w a tł ść ą
po w o k  na  gr u n t o w a n e j  po w i e r z c h n ił ę

DANE  TECHN I C Z N E :

Par a m e t r y  u y t k o w e  m a s y  t y n k a r s k i e j :ż
Tem p e r a t u r a  s t o s o w a n i a :  od  +5 ° C  do  +25 ° C
Tem p e r a t u r a  po d o a:  od  +5 ° C  do  +2 5 ° Cł ż
G s t o  ob j t o c i o w a :  ok.  1, 70  kg/d mę ść ę ś 3

Kon s y s t e n c j a  ro b o c z a  (okr e l .  st o k i e m  po m i a r .):  10, 5  ÷  1 1 , 0  cmś ż
Op ó r  dy f u z y j n y :  0,3 1 m
Nas i k l i w o  po w i e r z c h n i o w a :  0,480  kg/mą ść 2  x  h
Gr u b o  t y n k u :  zg o d n i e  z  gr a n u l a c j  k r u s z y w aść ą
/wszy s t k i e  da n e  te c h n i c z n e  zos t a y  po d a n e  dl a  wz g l d n e j  w i l g o t n o c i  po w i e t r z ał ę ś
60 %  i te m p e r a t u r y  po w i e t r z a  +20 ° C/

ZU YC IE:Ż

re d n i e  zu y c i e  t y n k u  na  od p o w i e d n i o  p r z y g o t o w a n y m  po d o u  za l e yŚ ż ł ż ż
od  gr a n u l a c j i  t y n k u  i ks z t a t u j e  si  na s t p u j c o :ł ę ę ą
2,0  - 3,0  kg/m 2  pr z y  gr a n u l a c j i  od  0,5  do  1,0  m m
3,0  - 4,0  kg/m 2  pr z y  gr a n u l a c j i  od  1,0  do  1,5  m m
4,0  - 5,0  kg/m 2  pr z y  gr a n u l a c j i  od  1,5  do  2,0  m m
W  ce l u  do k a d n e g o  ok r e l e n i a  zu y c i a  wy r o b u  zal e c a  si  p r z e p r o w a d z e n i eł ś ż ę
p r ó b  na  da n y m  po d o u .ł ż

Pod k a d  ty n k a r s k ił

DANE  TECHN I C Z N E :

Par a m e t r y  u y t k o w e  po d k a d u :ż ł

Tem p e r a t u r a  s t o s o w a n i a :  od  +5 ° C  do  +25 ° C
Tem p e r a t u r a  po d o a:  od  +5 ° C  do  +2 5 ° Cł ż
Czas  sc h n i c i a  jed n e j  wa r s t w y :  4-6  hę
Da n e  te c h n i c z n e  i w as n o c i  p r o d u k t u :ł ś
Kon s y s t e n c j a :  ci e c z
Ko l o r :  b i a y  lub  zb i e n y  z  ko l o r y s t y k a  t y n k ó w  ak r y l o w y c hł ż
G s t o  ob j t o c i o w a :  ok.  1, 35  kg/d mę ść ę ś 3

Do p u s z c z a l n y  ok r e s  m a g a z y n o w a n i a :  w  od p o w i e d n i c h  wa r u n k a c h
do  12  m- cy  od  da t y  p r o d u k c j i
/wsz y s t k i e  da n e  te c h n i c z n e  zos t a y  po d a n e  dl a  wz g l d n e j  w i l g o t n o c i  po w i e t r z ał ę ś
60 %  i te m p e r a t u r y  po w i e t r z a  +20 ° C/

ZU YC IE:Ż

Zu y c i e  po d k a d u  t y n k a r s k i e g o  pr z y  jed n o k r o t n y m  gr u n t o w a n i u  po d o aż ł ł ż
wy n o s i  ok.  0,25 ÷ 0 , 4 0  kg/m 2 .
W  ce l u  do k a d n e g o  ok r e l e n i a  zu y c i a  wy r o b u  zal e c a  si  p r z e p r o w a d z e n i eł ś ż ę
p r ó b  na  da n y m  po d o u .ł ż
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St y r o p i a n  – p y t y  st y r o p i a n o w e  EPS  - 700  – 40  Fas a d ał
Grubość  – elewacja – 8 cm
                - ościeża    - 3 cm
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej :

* ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną 
* ścian w metodzie Lekkiej - Mokrej 
* wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk 
* nadproży i ościeży 
* stropów od spodu w metodzie Lekkiej – Mokrej

Charakterystyka techniczna:

Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E"
Właściwości na podstawie badań ITB w Warszawie :
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 93,0 kPa (wartość jak dla CS(10)90)
wytrzymałość na zginanie - 149 kPa (wartość jak dla BS 135)
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/mK
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm
Styropian frezowany na zakładkę.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że 

materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 

pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła 

wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć   Inspektorowi  Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 

zatwierdzenia  Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one 

potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w 

miejscach uzgodnionych z   Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 

Terenu Budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli 

Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, 

dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Przetargowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego 

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na tydzień przed użyciem materiału, 

albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez 

Inspektora Nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru   .

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest  do używania tylko takiego sprzętu,  który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót 

powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
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Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniach   Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy   Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 

sprzętu przy  wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi   Inspektora Nadzoru  o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 

warunków umowy zostaną przez  Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i Inspektora Nadzoru wskazaniach, w 

terminie przewidzianym umową.
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 

Przetargową, Przedmiarem Robót, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru .

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione 

przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia 

wysokości przez  Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.

Decyzje  Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji 

Przetargowej,  Przedmiarze  Robót  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy 

podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia  Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  Inspektora 

Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 

wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez  Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,

-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych Robót,

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-  rodzaje  i  ilość środków transportu oraz  urządzeń do magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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-  sposób zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed utratą  ich właściwości  w czasie 

transportu,

-  sposób i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 

oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 

zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Przetargowej, Przedmiarze Robót i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST, 

normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone  Inspektor 

Nadzoru, ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 

z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane 

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru   będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne 

informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, 

sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 

niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań, 

Inspektor Nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści 
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je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych 

dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora 

Nadzoru  .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można 

stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora 

Nadzoru  .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia   Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i 

producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  SST  na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 

własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją 

Przetargową, Przedmiarem robót i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-     Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 

jednoznaczny jej cechy.
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2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie  potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

4.  Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

5. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony 

budowy.

6.  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

7. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

8. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 

harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach Inspektora Nadzoru,

- uwagi i polecenia ,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

21



- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót 

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z 

warunkami klimatycznymi,

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 

Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je 

przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów

Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 

każdego z elementów Robót.  Obmiary wykonanych Robót  przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie  . 

Inspektora Nadzoru
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(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące 

dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego

( Zagłoszenie zamiaru budowy ),

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoły odbioru Robót,

protokoły narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem.  Wszelkie  dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z 

Dokumentacją  Przetargową,  Przedmiarem  robót  i  SST  w  jednostkach  ustalonych  w 

Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.   Błędne  dane  zostaną  poprawione  według 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
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Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

 Długości  oraz  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  powierzchnie  będą 

liczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość lub wysokość.

Ilości  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST.

Obmiar  wykonanych  robót  budowlanych  dokonywany  będzie  zgodnie  z  wymogami 

określonymi w odpowiednim do zakresu robót Katalogu Nakładów Rzeczowych.

( Dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych 

obiektów budowlanych. Metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy 

się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nie otynkowanymi, a następnie od 

tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nie otynkowanych 

przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nie otynkowanych mniejszych od 

granicznej wielkości).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą 

zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną 

dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,  a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,

 c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego 

postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika 

Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Przetargową,  Przedmiarem 

robót, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę wpisem do  Dziennika Budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 

obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją  Przetargową, 

przedmiarem robót i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w 

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją 

Projektową  i  SST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 

Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty:
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacja Techniczna (podstawowa z Umowy i ew. uzupełniająca lub zamienna).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i 

    ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

    i ew. PZJ.

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Za roboty nie wykonane i materiały nie wbudowane Wykonawca nie otrzyma zapłaty.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze robót i w Dokumentacji 

Przetargowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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