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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

- Zlecenie od Inwestora. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa skala 1:1000 

- Uzgodniony program użytkowy z inwestorem 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości 

Brzyszewo, gmina Chodecz. Projektowany do remontu odcinek drogi gminnej 

przebiega przez osady zamieszkałe i tereny rolnicze umożliwiając użytkownikom 

lepszą i wygodniejszą komunikację z pozostałą częścią gminy. 

Organizacja ruchu: 

Jezdnia drogi gminnej przeznaczona do remontu długości od km 0+000,00 do 

km 2+095,00 jest dwukierunkowa. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 5 m do  

14 m. Korona drogi posiada jedną jezdnię o nawierzchni utwardzonej masa 

bitumiczną.  

Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi jako drgi gminnej nie ulegnie 

zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i 

zakrzaczenia. Nie przewiduje się usunięć drzew. Do nieruchomości (działki) 

zlokalizowanych przy drogach istnieją zjazdy, niektóre utwardzone różnymi 

materiałami, wykonane przez właścicieli przyległych posesji. Odwodnienie jezdni 

drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące 

pobocza gruntowe. 

Obecne parametry drogi: 

pas drogowy o szerokości - od 5 m do 14 m, 

jezdnia o szerokości - 3,5m 

nawierzchnia – utwardzona bitumiczna  

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Założenia projektowe: 

- przekrój dla klasy dróg lokalnych – L,  

- prędkość projektowa – 30 km/h,  

- szerokość jezdni–3,5 m,  
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- spadek poprzeczny jezdni – daszkowy – 2%,  

- nawierzchnia – utwardzona bitumiczna 

- długość projektowanego odcinka drogi – 2095 mb,  

Dla drogi gminnej w miejscowoąci Brzyszewo od km 0+000 do km 2+095 

dł. odc. 2095 mb, szer. 3,5m   

Zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym 

do ruchu w obu kierunkach przekrój 1x1 o szer. 3,5m 

- podstawa prawna Ustawa o drogach art. 14 ust. 3, art. 15 ust.5, art. 37 ust. 1 

pkt 4, art. 126 ust. 1  (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami). 

Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie 

działki: obręb  Brzyszewo działka nr 227; Chodeczek działka nr 204 w zarządzie 

– Gminy Chodecz. 

Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma użytkowania drogi nie ulegnie 

zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji. Długość do remontu drogi 

wyniesie 2,095 km. 

Zakresem remontu objęto: 

konstrukcja drogi 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm, 

 Istniejąca konstrukcj jezdni 

konstrukcja pobocza 

 Pobocze szer. 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 mm 

stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm 

 Sprofilowane i zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe 

Odwodnienie 

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni 

jak i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni 

jezdni na pobocze gruntowe  

Organizacja ruchu 

Projektuje się uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg odrębnego 

opracowania. 
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PRZEPROWADZONO KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Kanału technologicznego nie projektuje się z uwagi na: 

1) projektowana droga do remontu nie przekracza dł. 1000mb 

2) kanału technologicznego nie ma po żadnej stronie drogi 

    3) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi 

umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z 

uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą 

finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim 

wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 

(USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U z 2022 poz. 

1693 art. 39 ust. 6  

pkt. 4 

budowy lub remontu drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a) 

projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron, 

b) 

w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 

kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą 

budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową 

jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na 

podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub). 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0 Przedmiot opracowania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, tekst jednolity, z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z 

późniejszymi zmianami. 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty ziemne,. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remont drogi gminnej  

w miejscowości Brzyszewo.  

1.1 Kolejność realizacji robót: 

Przewiduje się następującą kolejność robót: 

- wg opisu do projektu. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren inwestycji położony jest na obszarze zabudowanym domkami jednorodzinnymi. 

3.0 Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na placu budowy realizowane będą obejmujące: 

• składowanie materiałów budowlanych 

4.0 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Określenie skal rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich występowania. 

4.1 Elektronarzędzia 

Prace budowlane montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (piła do cięcia 

drewna, betoniarka itp.) i osobistych (młotki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki 

itp.) stwarzają ryzyko urazów u pracowników, w skutek np. nieprawidłowej obsługi, złego 

stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi. 
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Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych mogą okazać 

się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem. 

4.2 Roboty ziemne 

- wg opisu do projektu. 

4.3 Roboty betonowe  

Najczęściej występujące zagrożenia to: 

• oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi, 

• porażenia prądem elektrycznym, 

5.0 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników . 

1. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń 

stanowiskowych. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z 

planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie. 

2. Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia 

szkolenia BHP w specjalistycznym ośrodku ( ksero świadectwa na budowie ). 

3. Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie 

posiadał odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej 

kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginału. 

4. Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej  

( kaski, rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót 

rozbiórkowych, cięcia stali ). Materiały te zostaną przekazane pracownikom. 

5. Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne 

będą wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia 

zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników. 

6. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych. 

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą 

używane ani przechowywane. 

6.0 Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wyk. robót 

budowlany 

Wszystkie stanowiska robót zostaną zabezpieczone poprzez odpowiednie oznakowanie 

pionowe oraz wygrodzenia zaporami. 

7.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą przez kierownika budowy w 

pomieszczeniach zajmowanych przez nadzór budowy. 

Konieczność sporządzenia Planu Biespieczęstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z treści artykułu 21a ust. 1a ustawy 
a dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” jeżeli: 

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót wymienionych w ust. 2 
ustawy lub, 

- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczała 500 osobodni. 

Wykonywanie robót w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe nie przekroczy powyższe kryteria, dlatego nie  
jest wymagane sporządzanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

6.1. Plan orientacyjny – skala 1:25 000 

6.2. Plan zagospodarowania – skala 1:1000 

6.3. Przekroje konstrukcyjne  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


