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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka, Gmina Chodecz - II etap 14.03.2224R.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka, Gmina Chodecz - II etap"

1 Sieć kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere-
nie równinnym

km

0,933+0,243+0,277 km 1,453
RAZEM 1,453

2
d.1.1

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV

m3

(933+33)*3,6*0,9 m3 3 129,840
RAZEM 3 129,840

3
d.1.1

KNR 2-01
0308-02

Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku żurawiem samochodo-
wym 5-6 t i wyładowaniem na odkład kat. gruntu III-IV

m3

(933+33)*3,6*0,1 m3 347,760
RAZEM 347,760

4
d.1.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(933+33)*2*3,6 m2 6 955,200
RAZEM 6 955,200

5
d.1.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(933+33) m2 966,000
RAZEM 966,000

6
d.1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

(933+33)*3,6 m3 3 477,600
RAZEM 3 477,600

7
d.1.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym- wymiana gruntu m3

633*3,6 m3 2 278,800
RAZEM 2 278,800

8
d.1.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie  ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(933+33)*3,6 m3 3 477,600
RAZEM 3 477,600

9
d.1.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

(933+33)*3,6 m3 3 477,600
RAZEM 3 477,600

1.2 Roboty montażowe
10

d.1.2
KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

935 m 935,000
RAZEM 935,000

11
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

227 m 227,000
RAZEM 227,000

12
d.1.2

KNNR 4
1427-07

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 10
cm - otwór o śr. 160 mm

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

13
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

28 stud. 28,000
RAZEM 28,000

14
d.1.2

KNR 2-28
0402-06

Przewierty  maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 160 mm w
gruntach kat. III-IV-analogia

m

227 m 227,000
RAZEM 227,000

15
d.1.2

KNR 2-28
0402-06

Przewierty  maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w
gruntach kat. III-IV-analogia przewierty horyzontalne

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

16
d.1.2

KNR 2-28
0403-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach
ochronnych

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

17
d.1.2

KNR-W 2-18
0706-06

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm odc. -1
prób.

8 odc. -1
prób.

8,000

RAZEM 8,000
18

d.1.2
KNR 2-01
0607-07

Igłofiltry o śr. do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z
obsypką na głębokość do 4 m

szt.
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100 szt. 100,000

RAZEM 100,000
19

d.1.2
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie przy śr. igłofiltrów 50 mm godz.

480 godz. 480,000
RAZEM 480,000

1.3 Tłocznia TS2
20

d.1.3
Kalkulacja
własna
oferta

Dostawa i montaż tłoczni TS2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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