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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka, Gmina Cho@&i#llARetap 14.03.2224R.

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka, Gmina Chodecz - Il etap”
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.1.1]0119-03 nie rowninnym
0,933+0,243+0,277 km 1,453
RAZEM 1,453
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1]0218-03 odkfad w gruncie kat. IV
(933+33)*3,6"0,9 m3 3 129,840
RAZEM 3 129,840
3|KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
d.1.1|0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu IlI-IV
(933+33)*3,6"0,1 m3 347,760
RAZEM 347,760
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.1|0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
(933+33)*2*3,6 m?2 6 955,200
RAZEM 6 955,200
5|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1]0501-02
(933+33) m?2 966,000
RAZEM 966,000
6|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.1]0229-02 kat. Il
(933+33)*3,6 m3 3 477,600
RAZEM 3 477,600
7|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym- wymiana gruntu m3
d.1.1]0501-09
633*3,6 m3 2 278,800
RAZEM 2 278,800
8|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1.1]0236-02
(933+33)*3,6 m3 3 477,600
RAZEM 3 477,600
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
(933+33)*3,6 m3 3 477,600
RAZEM 3 477,600
1.2 Roboty montazowe
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1.2{1308-03 z.
s2.3.4. 9913-
2
935 m 935,000
RAZEM 935,000
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2{1308-02
227 m 227,000
RAZEM 227,000
12|KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 10 |szt.
d.1.2{1427-07 cm - otwor o $r. 160 mm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|/0513-03 gtebokosci 3m
28 stud. 28,000
RAZEM 28,000
14|KNR 2-28 Przewierty maszyng do wierceh poziomych rurami o $r. nominalnej 160 mm w [m
d.1.2|/0402-06 gruntach kat. lll-1V-analogia
227 m 227,000
RAZEM 227,000
15|KNR 2-28 Przewierty maszyng do wierceh poziomych rurami o $r. nominalnej 110 mm w [m
d.1.2|/0402-06 gruntach kat. lll-IV-analogia przewierty horyzontalne
280 m 280,000
RAZEM 280,000
16|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.1.2|/0403-03 ochronnych
280 m 280,000
RAZEM 280,000
17|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1.2{0706-06 préb.
8 odc. -1 8,000
préb.
RAZEM 8,000
18/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.1.2|0607-07 obsypka na gtebokos$¢ do 4 m
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100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
19/KNR 2-01 Pompowanie przy sr. igtofiltréw 50 mm godz.
d.1.2/0605-01
480 godz. 480,000
RAZEM 480,000
1.3 Ttocznia TS2
20|Kalkulacja |Dostawa i montaz ttoczni TS2 kpl.
d.1.3|wtasna
oferta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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