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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

- Zlecenie od Inwestora. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa skala 1:1000 

- Uzgodniony program użytkowy z inwestorem 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Zalesie. Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej przebiega przez 

osady zamieszkałe i tereny rolnicze umożliwiając użytkownikom lepszą i 

wygodniejszą komunikację z pozostałą częścią gminy. 

Organizacja ruchu: 

Jezdnia dróg gminnych przeznaczona do przebudowy długości od km 0+000 do 

km 0+630 jest dwukierunkowa. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 5 m do  

10 m. Korona drogi posiada jedną jezdnię o nawierzchni utwardzonej.  

Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi jako drgi gminnej nie ulegnie 

zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i 

zakrzaczenia. Nie przewiduje się usunięć drzew. Do nieruchomości (działki) 

zlokalizowanych przy drogach istnieją zjazdy, niektóre utwardzone różnymi 

materiałami, wykonane przez właścicieli przyległych posesji. Odwodnienie jezdni 

drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące 

pobocza gruntowe. 

Obecne parametry drogi: 

pas drogowy o szerokości od 5 m do 10 m, 

jezdnia o szerokości 3,5 m 

nawierzchnia – utwardzona 

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Założenia projektowe: 

- przekrój dla klasy dróg lokalnych – L,  

- prędkość projektowa – 30 km/h,  

- szerokość jezdni– 3,5 m,  

- spadek poprzeczny jezdni – daszkowy – 2%,  
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- długość projektowanego odcinka drogi – 630 mb,  

Dla drogi gminnej w miejscowoąci Strzygi od km 0+000 do km 0+630 dł. odc. 

630 mb, szer. 3,5 m  

Zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym 

do ruchu w obu kierunkach przekrój 1x1 o szer. 3,5 m 

- podstawa prawna Ustawa o drogach art. 14 ust. 3, art. 15 ust.5, art. 37 ust. 1 

pkt 4, art. 126 ust. 1  (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami). 

Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie 

działek: 

obręb Zalesie  działka nr 86 w zarządzie – Miasta i Gmina Chodecz. 

Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma użytkowania drogi nie ulegnie 

zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji. Długość do przebudowy drogi 

wyniesie 0,63km. 

Zakresem remontu objęto: 

droga: 

od km 0+000,00 do km 0+630,00 dł. odc. 630 mb, szer. 3,5 m  

-      wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm  

gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,  

- oczyszczenie podbudowy z kamienia, 

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm, 

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm, 

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm. 

Odwodnienie 

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jezdni na 

pobocze gruntowe. 

Organizacja ruchu 

Projektuje się uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego wg odrębnego 

opracowania. 

Uwagi: 

Przedmiotowa inwestycja została uzgodniona z właścicielami działek przyległych do pasa 

drogowego. 

Kanały technologiczne zaprojektowano wg odrębnego opracowania. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0 Przedmiot opracowania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, tekst jednolity, z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z 

późniejszymi zmianami. 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty ziemne,. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Zalesie.  

1.1 Kolejność realizacji robót: 

Przewiduje się następującą kolejność robót: 

- wg opisu do projektu. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren inwestycji położony jest na obszarze zabudowanym domkami jednorodzinnymi. 

3.0 Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na placu budowy realizowane będą obejmujące: 

• składowanie materiałów budowlanych 

4.0 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Określenie skal rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich występowania. 

4.1 Elektronarzędzia 

Prace budowlane montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (piła do cięcia 

drewna, betoniarka itp.) i osobistych (młotki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki 

itp.) stwarzają ryzyko urazów u pracowników, w skutek np. nieprawidłowej obsługi, złego 

stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi. 

Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych mogą okazać 

się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem. 
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4.2 Roboty ziemne 

- wg opisu do projektu. 

4.3 Roboty betonowe  

Najczęściej występujące zagrożenia to: 

• oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi, 

• porażenia prądem elektrycznym, 

5.0 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników . 

1. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń 

stanowiskowych. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z 

planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie. 

2. Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia 

szkolenia BHP w specjalistycznym ośrodku ( ksero świadectwa na budowie ). 

3. Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie 

posiadał odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej 

kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginału. 

4. Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej  

( kaski, rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót 

rozbiórkowych, cięcia stali ). Materiały te zostaną przekazane pracownikom. 

5. Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne 

będą wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia 

zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników. 

6. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych. 

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą 

używane ani przechowywane. 

6.0 Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wyk. robót 

budowlany 

Wszystkie stanowiska robót zostaną zabezpieczone poprzez odpowiednie oznakowanie 

pionowe oraz wygrodzenia zaporami. 

7.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą przez kierownika budowy w 

pomieszczeniach zajmowanych przez nadzór budowy. 

Konieczność sporządzenia Planu Biespieczęstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z treści artykułu 21a ust. 1a ustawy 
a dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” jeżeli: 

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót wymienionych w ust. 2 
ustawy lub, 

- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczała 500 osobodni. 

Wykonywanie robót w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe przekroczy powyższe kryteria, dlatego  jest 
wymagane sporządzanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

6.1. Plan orientacyjny – skala 1:25 000 

6.2. Plan zagospodarowania – skala 1:1000 

6.3. Przekroje konstrukcyjne  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


