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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie od Inwestora.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:1000

- Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Zalesie. Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej przebiega przez
osady zamieszkate i tereny rolnicze umozliwiajac uzytkownikom lepszg i
wygodniejszg komunikacje z pozostatg czescig gminy.
Organizacja ruchu:
Jezdnia drog gminnych przeznaczona do przebudowy dtugosci od km 0+000 do
km 0+630 jest dwukierunkowa.
3. STAN ISTNIEJACY
Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 5 m do
10 m. Korona drogi posiada jedng jezdnie o nawierzchni utwardzonej.
Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako drgi gminnej nie ulegnie
zmianie. Wzdtuz granicy pasa drogowego na fragmentach rosng drzewa i
zakrzaczenia. Nie przewiduje sie usunie¢ drzew. Do nieruchomosci (dziatki)
zlokalizowanych przy drogach istniejg zjazdy, niektére utwardzone rdéznymi
materiatami, wykonane przez wtascicieli przylegtych posesji. Odwodnienie jezdni
drogi odbywa sie za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na istniejace
pobocza gruntowe.
Obecne parametry drogi:
pas drogowy o szerokosci od 5 m do 10 m,
jezdnia o szerokosci 3,5 m
nawierzchnia - utwardzona
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozenia projektowe:

- przekroj dla klasy drég lokalnych - L,
- predkosc¢ projektowa - 30 km/h,
- szerokos¢ jezdni- 3,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy - 2%,
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- diugosc projektowanego odcinka drogi — 630 mb,

Dla drogi gminnej w miejscowoaci Strzygi od km 0+000 do km 0+630 dt. odc.
630 mb, szer. 3,5 m

Zaprojektowano jedna jezdnie o jednym pasie ruchu, przeznaczonym
do ruchu w obu kierunkach przekréj 1x1 o szer. 3,5 m

- podstawa prawna Ustawa o drogach art. 14 ust. 3, art. 15 ust.5, art. 37 ust. 1
pkt 4, art. 126 ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami).

Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu istniejgcej drogi gminnej, w obrebie

dziatek:

obreb Zalesie dziatka nr 86 w zarzadzie — Miasta i Gmina Chodecz.
Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma uzytkowania drogi nie ulegnie
zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji. Dtugos¢ do przebudowy drogi
wyniesie 0,63km.

Zakresem remontu objeto:

droga:

od km 04+000,00 do km 0+630,00 dt. odc. 630 mb, szer. 3,5 m

- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia tamanego twardego 0/31,5mm

gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiatowaniem,
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- utozenie masy - beton asfaltowy AC11W (wigzaca) gr. 4 cm,
- utozenie masy - beton asfaltowy AC8W (Scieralna) gr. 3 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadkdéw poprzecznych nawierzchni jezdni na
pobocze gruntowe.
Organizacja ruchu
Projektuje sie uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego wg odrebnego
opracowania.
Uwagqi:
Przedmiotowa inwestycja zostata uzgodniona z witascicielami dziatek przylegtych do pasa
drogowego.

Kanaty technologiczne zaprojektowano wg odrebnego opracowania.
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CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, tekst jednolity, z
pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z
pdzniejszymi zmianami.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujgce roboty:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Zalesie.

1.1 Kolejnos¢ realizacji robét:

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ robét:

- wg opisu do projektu.
2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji potozony jest na obszarze zabudowanym domkami jednorodzinnymi.

3.0 Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy realizowane bedg obejmujgce:

 skladowanie materiatébw budowlanych

4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Okreslenie skal rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystepowania.

4.1 Elektronarzedzia

Prace budowlane montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do ciecia
drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mfotki udarowe, szlifierki kagtowe, wyrzynarki, wiertarki
itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikéw, w skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego
stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elektrycznych mogg okazac

sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem.




PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR | REALIZACJA INWESTYCJI ,CHATA”

42 Roboty ziemne

- wg opisu do projektu.

4.3 Roboty betonowe

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

+ oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi,

» porazenia pragdem elektrycznym,
5.0 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow .

L. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z
planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowacC sie s$Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku ( ksero swiadectwa na budowie ).

3. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie
posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniegj
kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
( kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot
rozbiorkowych, ciecia stali ). Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

5. Zostanie podane do wiadomosci pracownikow, iz prace szczegodlnie niebezpieczne
bedg wykonywane pod nadzorem osob Dozoru. W przypadku wystgpienia zagrozenia
zabezpieczy¢ oraz powiadomic przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikéw.

6. Sposéb przechowywania materiatéw niebezpiecznych.

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie bedg

uzywane ani przechowywane.

6.0 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wyk. robét

budowlany

Wszystkie stanowiska robot zostang zabezpieczone poprzez odpowiednie oznakowanie

pionowe oraz wygrodzenia zaporami.

7.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda przez kierownika budowy w

pomieszczeniach zajmowanych przez nadzor budowy.

Koniecznos¢ sporzqdzenia Planu Biespieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z tresci artykutu 21a ust. 1a ustawy
a dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami ,, Prawo budowlane” jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot wymienionych w ust. 2
ustawy lub,

- przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochionnos¢ planowanych robot bedzie
przekraczata 500 osobodni.

Wykonywanie robot w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe przekroczy powyisze kryteria, dlatego jest
wymagane sporzqdzanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

PROJEKTANT

Jan Jastak
Upr. proj. WZDP Bydgoszcz Nr 107/66
Jpr. bud. WZDP Bydgoszcz Nr 182/65
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6. CZESC RYSUNKOWA

6.1. Plan orientacyjny - skala 1:25 000
6.2. Plan zagospodarowania - skala 1:1000

6.3. Przekroje konstrukcyjne




