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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie od Inwestora.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:1000

- Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie remontu drég gminnych

- nr191313C od km 0+000 do km 5+150,00 odc. dt 5.150 mb

- nr191314C od km 0+000 do km 1+554,40 odc. dt. 1.554,4 mb
Projektowane do remontu odcinki drég gminnych przebiegajg przez osady zamieszkate i
tereny rolnicze umozliwiajgc uzytkownikom lepszg i wygodniejszg komunikacje z pozostatg
czescig gminy.
organizacja ruchu:
Jezdnia drég gminnych przeznaczona do remontu o dtugosci

- nr191313C od km 0+000 do km 5+150,00 odc. dt 5.150 mb

- nr191314C od km 0+000 do km 1+554,40 odc. dt. 1.554,4 mb
dwukierunkowa.
Dtugos¢ wszystkich odcinkéw wynosi 6.504,40 mb z podziatem na drogi:

- nr191313C od km 0+000 do km 5+150,00 odc. dt 5.150 mb szer. 5m

- nr191314C od km 0+000 do km 1+554,40 odc. dt. 1.554,4 mb szer. 4m
3. STAN ISTNIEJACY
Jezdnia drog jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 5 m do 16 m. Korona
drogi posiada jedng jezdnie o nawierzchni utwardzone;.
Dotychczasowy sposob wykorzystania drég jako drég gminnych nie ulegnie zmianie.
Wzdtuz granicy pasa drogowego na fragmentach rosng drzewa i zakrzaczenia. Nie
przewiduje sie usunie¢ drzew. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drogach istniejg
Zjazdy, niektore utwardzone réznymi materiatami, wykonane przez witascicieli przylegtych
posesji. Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych na istniejgce pobocza gruntowe.
Obecne parametry drogi:
nr 191313C
pas drogowy o szerokosci od 5 m do 16 m,
jezdnia o szerokosci 5,0m

nawierzchnia — utwardzona
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nr 191314C

pas drogowy o szerokosci od 5 m do 10 m,
jezdnia o szerokosci 4,0m

nawierzchnia — utwardzona

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zalozenia projektowe:

- przekrdj dla klasy drog lokalnych — L,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni—4 - 5 m,

- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny, daszkowy 2-3 %,

- dhugosc¢ projektowanego odcinka drogi — 5150 mb,

- dhugosc projektowanego odcinka drogi — 1554,4 mb,

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowano jedng jezdnie o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu
kierunkach przekroj 1x1 o szer. 4m - nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc.
di. 1.554,4 mb

- podstawa prawna Ustawa o drogach art. 14 ust. 3, art. 15 ust.5, art. 37 ust. 1 pkt 4, art.
126 ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami).

Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu istniejgcej drogi gminnej, w obrebie dziatek:

16; 190; 251/1; 251/2 obreb Lubieniec — miasta i gmina Chodecz.

15 obreb Nowiny — miasta i gmina Chodecz.

23 obreb Wola Adamowa w zarzgdzie — miasta i gmina Chodecz.

Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma uzytkowania drég nie ulegnie zmianie
podczas remontu i dalszej eksploatacji. Dtugos¢ do remontu drég wyniesie 6.504,4 mb.
Zakresem remontu objeto:

Droga:

nr 191313C od km 0+000 do km 5+050,00 odc. dt 5.050 mb szer. 5m

nr 191314C od km 0+000 do km 1+454,40 odc. dt. 1.454,4 mb szer. 4m

- utozenie masy — beton asfaltowy AC11W (Scieralna) gr. 5 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.
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Peron przystankowy:
- 1 szt. (lokalizacja km 2+429):

Zatozenia projektowe:

* szerokos¢ peronu - 3 m
» dtugos¢ peronu -5 m
« spadek poprzeczny jednostronny - 2 %

Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadkdéw poprzecznych nawierzchni jezdni na
pobocze gruntowe i do istniejgcych rowow .
Rowy:
Strona prawa od km 2+474,00 do km 5+150,00 dt. 2676 mb
Strona lewa od km 2+474,00 do km 5+150,00 dt. 2676 mb
Razm 5352mb
Przepusty przeznaczone do oczyszczenia
km 0+409,00
km 2+070,00
km 2+685,00
km 3+368,00
km 3+995,00
km 4+598,00
Chodnik
Istniejgcy chodnik zdekompletowany przeznaczony do prztozenia z zastosowaniem nowych
prefabrykatéw.
- szerokosci od km 0+000,00 do km 0+098,00 - 2,0m,
(strona prawa df. 98mb),
- szerokosci od km 0+021,00 do km 0+047,00 - 2,00m,
(strona lewa dt. 26mb),
tgczna dt. chodnika wynosi 124,00 mb
Organizacja ruchu
Projektuje sie uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego wg odrebnego

opracowania.
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CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290, tekst jednolity, z
pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z
pdzniejszymi zmianami.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujgce roboty:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty konstrukcyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remont drég gminnych.

1.1 Kolejnos¢ realizacji robét:

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ robét:

- wg opisu do projektu.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji potozony jest na obszarze zabudowanym domkami jednorodzinnymi.

3.0 Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy realizowane bedg obejmujgce:

 skladowanie materiatébw budowlanych

4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Okreslenie skal rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystepowania.

4.1 Elektronarzedzia

Prace budowlane montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do ciecia
drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mfotki udarowe, szlifierki kagtowe, wyrzynarki, wiertarki
itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikéw, w skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego

stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi.
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Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elektrycznych mogg okazac
sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem.

42 Roboty ziemne

- wg opisu do projektu.

4.3 Roboty betonowe

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

+ oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi,

» porazenia pragdem elektrycznym,
5.0 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow .

L. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z
planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowacC sie s$Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku ( ksero swiadectwa na budowie ).

3. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie
posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniegj
kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
( kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot
rozbiorkowych, ciecia stali ). Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

5. Zostanie podane do wiadomosci pracownikow, iz prace szczegodlnie niebezpieczne
bedg wykonywane pod nadzorem osob Dozoru. W przypadku wystgpienia zagrozenia
zabezpieczy¢ oraz powiadomic przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikéw.

6. Sposéb przechowywania materiatéw niebezpiecznych.

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie bedg

uzywane ani przechowywane.

6.0 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wyk. robét

budowlany

Wszystkie stanowiska robot zostang zabezpieczone poprzez odpowiednie oznakowanie

pionowe oraz wygrodzenia zaporami.
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7.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda przez kierownika budowy w

pomieszczeniach zajmowanych przez nadzor budowy.

Koniecznos¢ sporzqdzenia Planu Biespieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z tresci artykutu 21a ust. 1a ustawy
a dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami ,, Prawo budowlane” jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot wymienionych w ust. 2
ustawy lub,

- przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochionnos¢ planowanych robot bedzie
przekraczata 500 osobodni.

Wykonywanie robot w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe przekroczy powyisze kryteria, dlatego jest
wymagane sporzqdzanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan orientacyjny - skala 1:25 000
7.2. Projekt zagospodarowania - skala 1:1000

7.3. Przekroje konstrukcyjne
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